UMOWA Nr WID. 271.26.2020

Wdniu ... 2019 roku w Ostrotece pomiedzy:

Miastem Ostroleka, 07-410 Ostrol¢ka, plac gen. Jozefa Bema 1, NIP 758-214-20-02,
reprezentowanym przez:

Pana Lukasza Kulika - Prezydenta Miasta,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa z uwzglednieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zmianami)
0 nastepujacej tresci:

o0

10.

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budow¢ o$wietlenia drogowego
w ulicy Kolejowej w Ostrotece.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
7 uwagi na planowane prace polegajace na przebudowie przez PGE Dystrybucja S.A. linii
kablowych i napowietrznych w ulicy Kolejowej, termin wejscia w teren w celu wykonania
prac objetych zamoéwieniem, nalezy uzgodni¢ z wykonawca przebudowy linii bedacych
wilasnoscia PGE Dystrybucja S.A. tj. zfirmg KWIATKOWSKI S.C., Mieczystaw
Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 7, 07- 410 Ostroteka,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.
Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdot budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow o parametrach rownowaznych, czyli co najmniej takich,
jak podano w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony
oswiadczaja, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP 1 niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciala lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.
Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich prac niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, o ktorych mowa w ust. 1 za wynagrodzeniem okreslonym w § 6 ust. I umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zaméwienia i przyjmuje je do
realizacji bez zastrzezen.
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§2.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji ustala si¢ na: 10 czerwca 2020 roku.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastagpi nie

poOzniej niz w ciagu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegbdlowe terminy dla realizacji zadania objgtego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiagzkow przez kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii
jego uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC
oraz przynaleznosci do wlasciwej Okregowej [zby Budowlanej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) tablic informacyjnych wedlug wzoru Zamawiajacego,

b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete, jezeli specyfikacja robot
wymaga wytyczenia obiektu w terenie,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje
koniecznos$¢.

4) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 14
dni roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce,
potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i1 zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalaczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami odbioréw

technicznych, gwarancji na urzadzenia dokumentami na wbudowane materiaty, itp. ustala si¢

nie pozniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia rob6t okreslonym w ust. 1

§3.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyroboéw budowlanych dostarczonych przez

Wykonawcg.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada ¢ , co do jako § ci
wymaganiom okreslonym ustaw g z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2019.0.266 ).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do
stosowania w budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym
terminie, wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej
wymianie na wyrdb spelniajacy obowigzujace normy. Wykonawca zapewni mozliwosé
zbadania jako$ci uzytych wyrobow budowlanych lub wykonywanych robot w zakresie
wymagan okreslonych w ust. 2.

§4.
WYNAGRODZENIE 1 SPOSOB PEATNOSCI
Za wykonanie prac ustalono nastepujaca cen¢ umowng w wysokosci ............... 7t netto plus
podatek VAT 23% - .......... zt, (art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarow i
ustug (tj.: Dz.U. z 2018 . poz. 2174 ze zm.)), tj. ..ccvvevviiniennnnn.. 7t brutto (stownie:
....................................... 00/100 PLN).
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2. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty
ustawienia, utrzymania i1 likwidacji oznakowania 1 objazdow zwigzanych z czasowa
organizacjg ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

7) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajacych informacji
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu prawidtowego oszacowania
wszelkich  kosztow zwigzanych =z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z
uwzglednieniem oddziatywania czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw
koniecznych do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§ 5.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
kazdej faktury czgsciowej 1 koncowej podpisane przez Wykonawce 1 Podwykonawce
oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktérych termin ptatnosci uplynal w okresie objetym rozliczeniem czgsciowym, zostaty
uregulowane.

3. Jezeli o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaplacit
Podwykonawcy tylko cze$¢ przystugujacych mu naleznos$ci, zamawiajagcemu przyshuguje
prawo zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury
w czgsci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez podwykonawce robot.

4. Jezeli Wykonawca nie zlozy Jezeli Wykonawca nie zlozy os$wiadczen Podwykonawcy
o rozliczeniu w catosci o$wiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w catosci wynagrodzenia
umownego, wowczas zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kwoty wynagrodzenia
umownego, w wysokosci naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Naleznosci wynikajace z umowy beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane w fakturze Wykonawcy.

6. Zaptata za wykonanie i odebrane roboty nastagpi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za
date zaplaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek Wykonawcy.
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7. Zamawiajagcy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, ptatnos¢ w catosci lub w czesci
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z umowy. W takim przypadku nie przystuguja wykonawcy odsetki z tytutu opoznienia w zaptacie.

§6.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich
zlecenia i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub
zmiany materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca wykona na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez strony.
Rozliczenie robot zamiennych nast g pi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w8 Sust. 1,

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty
budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o
ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona
na podstawie protokotu koniecznosci i zamowienia dodatkowego udzielonego w
drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zgloszenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych

1 zamiennych, co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty dodatkowe wynikaj g ce z protokotu koniecznos$ci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 2) umowy, odpowiadaj g opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za
te roboty.

2. Jezeli roboty wynikaj g ce z protokotu koniecznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy nie odpowiadaj g opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegdlowa ceny jednostkowej tych
robot, sporzadzong w oparciu o wartoSci nie wyzsze niz S$rednie warto$ci narzutow,
roboczogodziny 1 materiatbw zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach
»SEKOCENBUD” lub rownowaznych, obowigzujacych dla miasta Ostrotgki.

3. Jeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 1 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz
cen, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢
wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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§8.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§9.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu placu zabaw od Zamawiajacego w terminie okres§lonym w § 2
ust. 2 umowy,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot urzedu projektu czasowej organizacji r uchu
zatwierdzonego przez zarzadce drogi, w przypadku konieczno$ci wykonywania robot w pasie
drogowym,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych roboét, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cz¢sciowego i odbioru koncowego robot,

5) zabezpieczenie terenu budowy z za chowaniem najwyzszej staranno$ci, z uwzglgednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku,

6) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie calego terenu budowy i robodt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) zapewnienie materiatlow, maszyn i1 urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych
robot,

9) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdéw stron i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do rob6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane dzialaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

10) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynac¢ na jako$¢ robodt lub termin zakonczenia robot,

12)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatlych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

13) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

14)terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych § 2 umowy.
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§ 10.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11.
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do pelnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadaj g ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli
taka konieczno$¢ wynika z obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robdt w osobie ....................

3. Zamawiaj 3 cy ma prawo wnioskowa¢ o zmian ¢ osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

§13.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, realizujac przy udziale Podwykonawcow roboty stanowigce przedmiot
zamowienia, zobowigzany jest zawrze¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie u mowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Tym samym nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot  ktoregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.

3. Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z § 18 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwieranie umow Podwykonawcow z dalszym
Podwykonawca.

5. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy akceptacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Za mawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do$wiadczenia
1 kompetencji Podwykonawcy.

7. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
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Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za
Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace
Zamawiajacemu przejecie praw i obowiazkow wynikajacych z tych uméw, w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

. Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w ust 2 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

§ 14.
ZASADY ODBIORU ROBOT
. Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
do 2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw
1 powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie nie dopeinienia tego warunku,
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania
wykonanych robo6t, a nastgpnie przywrécic je do stanu poprzedniego.
. Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pdzniejszym,
niz 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
. Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy lub kierownika robot
1 inspektora nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony
zostaje protokot odbioru koncowego. Date odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie
stanowit dzien podpisania protokotu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpisza
protokot odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usunigcia wad. Wowczas
terminem zakonczenia prac bedzie termin usunigcia stwierdzonych wad potwierdzony
protokotem odbioru.
. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot zawieraj
3 cy wszystkie ustaleni a dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na
usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 15.
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres.....................
na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bgdace przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentow wraz z ich nieodptatng, biezaca konserwacja
wynikajacg z warunkOw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.
. Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcag
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do
konca okresu przeglad przedmiotu umowy gwarancyjnego.
. Zamawiaj g cy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji tak z e po terminie okre§lonym w
ust. 1, jezeli zglosit wad ¢ /usterke przed upltywem tego okresu.
. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem
1 staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego , nie pozniej jednak niz w ciaggu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystgpienia warunkow
uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego na
pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunig¢cia terminu.
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Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki begdzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Za
mawiajgcego przez Wykonawce o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si ¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. kwotg

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokos$ciach jak nizej:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przed uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia,
uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie dostosowujac okres obowigzywania tego zabezpieczenia
do zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedtozy¢ w tym terminie w oryginale
dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.
Jeze 1i okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie
watpliwosci, niedopelienie obowiazku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do zadania wyplaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaly odpowiednie zapisy
potwierdzajace to uprawnienie.
W przypadku o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 6, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§17.
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
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losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat

finansowych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania

takiego ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

Ubezpieczeniu podlegaj a3 w szczegolnosci:

1) roboty objete umowsg , urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
dotyczace pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 18.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci 1 wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za opd6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowe go oraz w
okresie gwarancji 1 rckojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.l, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 umowy,

3) za spowodowanie prze rwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego
§ 2 ust.2,

4) z tytulu odstgpienia od u mowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzuja , jezeli odstgpienie od umowy nastapito

z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

. Naliczone kary za opdznienie tgcznie nie moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego

brutto, uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okoliczno$ciami innymi, niz

zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opdznienie w zaptacie faktury Wykona wcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczonych kar na podstawie

niniejszej] umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych

z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie

realizacji zamdwienia.
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§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w § 2 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastapi
zaje¢cie majatku Wykonawcey lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy,

. W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od

daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci w ust.1 1 ust.3 niniejszego paragrafu

1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

. Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jako$ci w zakres ie okre§lonym w umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie poOzniej, niz
w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,
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7.

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa
robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia. Podpisany przez obie strony
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac
1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacj¢ geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, na
zasadach okre$lonych w § 5 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejcia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych od
daty odstgpienia od umowy.

§ 20.
ZMIANY W UMOWIE

. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga

dotyczyc¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

* niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania
tych okolicznosci,

* wystgpienia warunkow terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
zalozeniach,

b) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty opracowania dla usunigcia
wad dostarczonej dokumentacji,

c) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, ktorych wykonanie
wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego,

W  przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego

z okolicznosci wymienionych w literach od a do ), termin moze ulec przedtuzeniu,

nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 2 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony w terminie 7 dni

od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych

w ust. 1. Wniosek winien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie.
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3. Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§13.
INFORMACJA PUBLICZNA
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysokosé
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330),
ktoéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 14.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy w
ciagu 30 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢
rozstrzyga¢ polubownie.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporow, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.

7. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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