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zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa z uwzglednieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamOwien  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zmianami)
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty instalacyjne elektryczne
1 budowlane przy budowie zasilania rezerwowego w lokalizacjach okreslonych w
dokumentacji projektowej do w/w umowy.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust.1.

4. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych okres$lone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materialow o parametrach rownowaznych, czyli co najmnie;j takich,
jak podano w dokumentacji projektowej i1 kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony
oswiadczaja, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczgcych przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

6. Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialnos$é za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

7. Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umows.

8. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1 za wynagrodzeniem okreslonym w § 4 ust. 1
umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia i przyjmuje je
do realizacji bez zastrzezen.

e
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§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji ustala si¢ na: 15 lipeca 2020 roku.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokolem przekazania, nastgpi

nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu
obowigzkéw przez kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii
jego uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC
oraz przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Budowlanej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i
dokumentow ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) tablic informacyjnych wedltug wzoru Zamawiajacego,

b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete, jezeli specytikacja robot
wymaga wytyczenia obiektu w terenie,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje
koniecznos¢.

4) rozpoczecie odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie
14 dni roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce,
potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalgczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami odbiorow

technicznych, gwarancji na urzadzenia, dokumentami na wbudowane materialy, itp. ustala

si¢ nie pdzniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia robét okreslonym w

ust.1

§3
WYMAGANIA MATERIALOWE 1 BADANIA KONTROLNE

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez

Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2019.0.266 ).

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem,

nie pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do
stosowania w budownictwie.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym

terminie, wbudowany wyr6b budowlany uznaje si¢ za wadliwy 1 podlega on
natychmiastowej wymianie na wyréb spelniajacy obowigzujace normy. Wykonawca
zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych
robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
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§ 4
WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

Za wykonanie prac ustalono nastepujaca cene ryczaltowg w wysokosci vueeeviensinnss zt netto
plus podatek VAT 23% - ........ zl, (art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od
towarow 1 ustug (4j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)), t]. cevererernnnn zl brutto
L (L R z1 00/100 PLN).

W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty
ustawienia, utrzymania i likwidacji oznakowania 1 objazdow zwigzanych z czasowg
organizacja ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

7) pozostatych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych

informac;ji 1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu prawidlowego

oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego

z uwzglednieniem oddzialywania czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na

koszty wykonania robot. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania

warunkow koniecznych do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w niniejszym paragrafie.

§5
ROZLICZENIE ROBOT
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawceg w oparciu o protokoél odbioru koficowego przedmiotu
umowy.
. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
do kazdej faktury czg¢sciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce
oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktorych termin platnosci uplynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly
uregulowane.
. Jezeli oswiadczenia, o ktorych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaplacit
Podwykonawcy tylko czes¢ przystugujacych mu naleznosci, zamawiajgcemu przystuguje
prawo zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury
w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez podwykonawce robét.
. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w calosci
o$wiadczen Podwykonawcey o rozliczeniu w catosci wynagrodzenia umownego, wowczas
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zamawiajacemu przysluguje prawo potrgcenia kwoty wynagrodzenia umownego, w
wysokosci naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Naleznosci wynikajace z umowy bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane w fakturze Wykonawcy.

6. Zaplata za wykonanie i odebrane roboty nastgpi w ciagu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za
date zaplaty uwazac si¢ bedzie datg polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, platnosé w calosci lub w czesei

w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych

zumowy. W takim przypadku nie przystuguja wykonawcy odsetki z tytulu opoznienia

w zaplacie.

§6
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE
1. Strony przyjmuja nastgpujaca definicj¢ robdt zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich
zlecenia i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub
zmiany materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca wykona na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez strony.
Rozliczenie robot zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §4ust. 1,

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty
budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym,
o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Roboty dodatkowe Wykonawca
wykona na podstawie protokolu koniecznosci i1 zamodwienia dodatkowego
udzielonego w drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych

i zamiennych, co nie rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

§7
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w § 6 ust.
1 pkt 2) umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia
za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych
robot, sporzadzong w oparciu o0 wartosci nie wyzsze niz Srednie wartosci narzutow,
roboczogodziny i materialow zawarte w aktualnych na dzien sporzgdzenia zeszytach
»SEKOCENBUD” lub rownowaznych, obowigzujacych dla miasta Ostrofeki.
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3.

Jesli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 112 oraz
cen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokosé
wynagrodzenia wynikajacg ze zmian, przed rozpoczgciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy protokolem zdawczo odbiorczym terenu budowy oraz
dokumentacji technicznej budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru konficowego przedmiotu umowy,

zaplata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

protokolarne przejgcie terenu placu zabaw od Zamawiajacego w terminie okreslonym w §

2 ust. 2 umowy,

przediozenie przed rozpoczgciem robodt urzedu projektu czasowej organizacji ruchu

zatwierdzonego przez zarzadcg drogi, w przypadku koniecznosci wykonywania robét w

pasie drogowym,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét,

zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot,

zabezpieczenie terenu budowy z za chowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym

komunikacje, zapewnienie niezbgdnych przejs¢ oraz tadu i porzadku,

przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i

sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a

po zakonczeniu robdt usunigeie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do

uzytkowania,

zapewnienie materialdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

zapewnienie wlasciwego 1 wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu

wykonywanych robét,

z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

pelna odpowiedzialno$é za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,
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¢) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich spowodowane dzialaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
10)informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,
11)informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robot,
12)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,
13)zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,
14)terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych § 2 umowy.
§10
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do pelnienia nadzoru inwestorskiego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

| N T

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli
taka konieczno$¢ wynika z obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robot w
(4T o L.

3. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowa¢ o zmiang osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkéw.

§ 13
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca, realizujgc przy udziale Podwykonawcow roboty stanowiace przedmiot
zaméwienia, zobowigzany jest zawrze¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie u mowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Tym samym nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.

3. Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze byé wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,
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3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt, postanowienia dotyczace wysokosci
kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z § 18 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwieranie uméw Podwykonawcoéw z dalszym

Podwykonawca. '

. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez

Wykonaweg musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez

Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy uprawniony bedzie do

odmowy akceptacji.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia

1 kompetencji Podwykonawcy.

. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca ponosi peina

odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec

Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za

swoje wilasne.

. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace

Zamawiajagcemu przejgcie praw i obowigzkow wynikajgcych z tych uméw, w przypadku

rozwigzania niniejszej umowy.

. Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust 2 wymagaja formy pisemnej i zgody

Zamawiajacego.

§ 14
ZASADY ODBIORU ROBOT
. Wszystkie odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy/kierownika robét wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowiazujacych przepisow
1 powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie nie dopelnienia tego warunku,
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
. Wszystkie odbiory czgsciowe i odbidr koncowy, rozpoczgte beda w terminie nie
pozniejszym, niz 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub
kierownika robét, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
. Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy lub kierownika robét
i inspektora nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego
sporzadzony zostaje protokot odbioru koncowego. Date odbioru, a zarazem termin realizacji
zadania bedzie stanowil dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad, strony podpisza protokét odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajacy
wskaze termin usunigcia wad. Wowcezas terminem zakonczenia prac bedzie termin
usuni¢cia stwierdzonych wad potwierdzony protokotem odbioru.
. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostana wyznaczone
terminy na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§15
GWARANCJA I REKOJMIA
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 48
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miesigcy na roboty budowlane i instalacji elektrycznych oraz gwarancji na urzadzenia
bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw
wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacjg wynikajgcg z warunkow gwarancji i naprawa
w okresie gwarancyjnym.

. Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajgcy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastapié¢
do konca okresu gwarancyjnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wadg /usterke przed uptywem tego okresu.

. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem
1 staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego , nie pozniej jednak niz w ciagu
7 dni od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystgpienia warunkow
uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego na
pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunigcia terminu.
. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wad/usterek bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

. Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Za
mawiajacego przez Wykonawcee o jej usunigciu.

. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie
wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad/usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. kwote
................. cA T (T P———————————ewepsen—r o | 1114 [0 d 9,
. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego

protokotu koncowego, o ktorym mowa w §14 ust.3,
2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.
. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przed uplywem dotychczasowego okresu obowiazywania zabezpieczenia,
uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie dostosowujac okres obowigzywania tego
zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz przedlozy¢ w tym terminie
w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

§17
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat
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finansowych objetych niniejsza umows. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania

takiego ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.

. Ubezpieczeniu podlegaj 3 w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa , urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym rowniez ruchem pojazdow mechanicznych.

§18

KARY UMOWNE

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
umownego terminu zakonczenia robot,

2) za opdznienie W usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 3 i 4 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od wykonawcy,
dluzszej niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.1, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytulu odstgpienia od u mowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowiazujg , jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

. Naliczone kary wskazane w ust. 1 lgcznie nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia

umownego brutto.

. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze

okolicznosciami innymi, niz zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

. Zaopdznienie w zaplacie faktury Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za opoznienie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzysci na zasadach ogélnych.

. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych

z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w

trakcie realizacji zamowienia.
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§19

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robot
w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni
roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postegpowania egzekucyjnego nastapi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

. W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca

moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci w ust. 3 niniejszego paragrafu

1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cz¢s$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy(¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktéore Wykonawca
otrzymal platnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢
projektowg, najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie
pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia niestanowiace wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

Strona 10z 12
Umowa nr ZK.2615.1.2020 zdnmia .........2020 .



2.

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstapieniu od umowy polecenn Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robot w toku i robodt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia. Podpisany przez obie strony
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowiazany jest
dokona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacj¢ geodezyjna robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowiazek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajagcych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, na
zasadach okreslonych w § 5 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§ 20
ZMIANY W UMOWIE

. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany

mogg dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcey przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegolnoscei:

+ niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania
tych okolicznosci,

+ wystapienia warunkow terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
zalozeniach,

b) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty opracowania dla usunigcia
wad dostarczonej dokumentacji,

¢) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktorych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

W  przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego
z okolicznosci wymienionych w literach od a do ), termin moze ulec przediuzeniu,
nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcey w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji niniejszej umowy

okres$lonego w § 2 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony w

terminie 7 dni od daty wystagpienia lub powzigcia wiadomosci o zaistnialych

okolicznosciach wymienionych w ust. 1. Wniosek winien zawiera¢ szczegolowe

uzasadnienie.
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3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§21
INFORMACJA PUBLICZNA
Wykonawca os$wiadcza, 2ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejsze] umowy,
a w szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330),
ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§22 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢
rozstrzygac polubownie.

2. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.

5. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 12z 12
Umowa nr ZK.2615.1.2020 zdnia ........2020r.



