Fundusze 0 Unia Europejska
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MIASTO OSTROLEKA Ostroleka, dnia 30.06.2017 r.
Pl. Gen. J. Bema 1

WL 1595012

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamoéwienia o warto$ci nieprzekraczajgcej rownowartosci 30.000 euro

na podstawic art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 ze zm.)

L Nazwa i adres Zamawiajacego.

Miasto Ostroleka
Pl. gen. J. Bema |
07 — 400 Ostroleka

1L Opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajgca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego calego
procesu inwestycyjnego w zakresie robot budowlanych w  branzy elekirycznej
i elektroenergetycznej wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie
czynnosci wynikajgce z ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 ze zm.) i umowy z wykonawceg robét budowlanych
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627 w odcinku

ul. Ostrowskiej i ul. Stowackiego na terenie miasta Ostroleki”.

Wspolny slownik zamowien (CPV): 71.52.10.00-9.

111 Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej

i elektroenergetycznej.

l. W ramach $wiadczonej ushugi do obowigzkdw Wykonawey nalezy w szczegdlnosci:

1) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci jej
realizacji z dokumentacjg projektows, warunkami pozwolenia na budowe, umowg, przepisami
prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2) Egzekwowanie od kierownika budowy atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnoscei
urzgdzen i wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem oraz ich szczegélowa weryfikacja,
a w szczegolnosci sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu wyrobdw wadliwych i niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie;
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3) Sprawdzanie i odbiér (czgsciowy i koficowy) robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) Potwierdzanie i odbior faktycznie wykonanych robot wynikajacych z harmonogramu robét
budowlanych oraz usunigcia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen budowy
i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robdt,

5) Kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania i informowanie Zamawiajgcego w przypadku
wystepujacych opdznien;

6) Zglaszanie Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych przed
ich wykonaniem, celem podjgcia decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie ich wykonania;

7) Kontrola budowy w odstgpach czasu zapewniajacych wlasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robét budowlanych, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu;

8) Kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisdw
potwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot;

9) Stwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w  zakresie niezbednym
do rozliczen z Wykonawcg robét budowlanych;

10) Przygotowanie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania ich do
uzytkowania;

[1) Przygotowywanie niezbgdnych danych rzeczowych i finansowych oraz sporzadzenie
dowodéw ,,0T”;

12) Udzial w komisjach powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i regkojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych);

13) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych zakresu
nadzorowanej inwestycji;

14) Biezgca wspdlpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego innych branz.

Iv. Zakres robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej objetej nadzorem.

1) ULICA SLOWACKIEGO

Zakres branzy elektrycznej:
- stupy wysiggnikowe h=9m, wysiggnik 1,5m —29kpl.,
- slup prosty h=6m — 6kpl.,
- zlgcze slupa 1ZK-4 — 29kpl.,

- oprawy LED — 35szt.,
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- szafka pomiarowa ,,SPO” — lkpl.,

- szafka sterowania o$wietleniem ,,SSO” — 1kpl.,

- kable energetyczne — 1943mb.,

- demontaz istniejgcych urzgdzen,

- przebudowa kolizji linii kablowej SN.

Do sterowania os$wietleniem zastosowa¢ cyfrowy programator astronomiczny CPA 4,0

wspolpracujacy z wylacznikiem zmierzchowym digiLUX 1,0.

Oswietlenie wykona¢ oprawami drogowymi ze zZrédlem LED o mocy max. 65W, 80W
i 110W, strumieniu $wietlnym min. 8600Lm, 10300Lm i 13300Lm. W projekcie dodatkowo
przewidziano dodwietlenie przejscia dla pieszych, ktdre nalezy wykona¢ oprawami asymetrycznymi

ze zrédlem LED o mocy max. 75W i strumieniu min. 8900Im.
2) ULICA OSTROWSKA
Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Zaprojektowano przebudowg oswietlenia zgodnie z nowoprojektowanym ukladem drogowym.
Wzdluz ulicy Ostrowskiej znajduje si¢ kablowa linia o$wietleniowa , ktorg ze wzgledu na zmiane
ukladu drogowego nalezy zdemontowaé. Zdemontowa¢ nalezy rowniez slupy oswietleniowe wraz
z wysiggnikami i oprawami. Materialy uzyskane z demontazu i niewykorzystane przy przebudowie

nalezy przekazaé Inwestorowi tj. Miastu Ostroleka.

Przebudowujgc oswietlenie nalezy zastosowaé stupy o wysokosciach h=6m, h=8m i h=10m na
prefabrykowanych fundamentach, z wysiggnikami 1 i 2 ramiennymi (0,5m; 0,8m; 1,5m; 2,0m;
(D48/5°) oraz oprawy typu: 16 LED 700mA 40W, 32 LED 700mA 75W, 40 LED 700mA 90W.
Na przejsciach dla pieszych zastosowac oprawy asymetryczne 32 LED 700mA 75W (zgodnie z rys.2).

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé¢ kablami: YAKXS 4x35mm? i YAKXS 4x50mm?
ulozonymi w rurze oslonowej DVK 110 koloru niebieskiego. Kable przebiegajgce pod jezdnig
i wjazdami uklada¢ w rurze ochronnej typu SRS 110 koloru niebieskiego. Dodatkowo w miejscu

przejscia przez jezdnig zastosowac zapasowsg rurg tego samego typu.

Szafe oswietlenia ulicznego SO-63(1) zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic Ostrowskiej
i Astrowej, kolidujgcg z projektowanym ukladem drogowym, nalezy przebudowaé poza obszar

kolizji. Kabel zasilajacy YAKY 4x120mm? nalezy odkopag, a nastgpnie ulozy¢ po nowej trasie.

Szafy o$wietlenia ulicznego SO-63(3) i SOU-1 zlokalizowane na skrzyzowaniu ulic
Ostrowskiej i Przemyslowej, kolidujgce z projektowanym ukladem drogowym, nalezy przebudowac

w nastepujacy sposaob:

- szafe SO-63(3) przebudowaé poza obszar kolizji.
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- szaf¢ SOU-1 nalezy zdemontowa¢, przekladajgc calg aparature do nowej szafy zlokalizowanej obok

szafy SO-63(3).

- kabel zasilajgcy YAKY 4x120mm* nalezy odkopaé, a nastepnie przelozyé po nowej trasie,
wprowadzajac do projektowanego zlgeza kablowego ZK-3, z ktérego nalezy zasili¢ szafy SO-3(1)

i SOU-I.
Przebudowa kolizji energetycznych.
I. Przebudowa dwéch odeinkdw linii kablowej SN,

2. Zastosowanic oslon rurowych w migjscach kolizji istniejgcych i projektowanych  kabli

energetycznych z nowoprojektowanym ukladem drogowym.

Do pkt. 1.

Lini¢ kablowa SN-15kV typu HAKnFtA 3x120mm? znajdujgcy si¢ na skrzyzowaniu ulic
Przemyslowej i Ostrowskiej, kolidujaca z projektowanym rondem, nalezy przebudowaé poprzez
wstawke kabla typu 3xXUHAKXS 1x240mm? (w izolacji 20kV) o dl. 92m. Kolidujgey odcinek linii
o dl. 77m zdemontowac. Z jednej strony do polaczenia istniejacego kabla z projektowanym
zastosowa¢ mufg przejsciowq typu TRAJ 24/1x70-150-3SB. Z drugiej strony (w miejscu planowanej
w przyszlosei przez PGE Dystrybucja S.A. stacji transformatorowej) tymezasowo dokonaé polaczenia
istniejacego kabla z projektowanym za pomoca mufy typu TRAJ 24/1x70-120-3SB, zostawiajgc zapas
kabli (wg rys.1).

Lini¢ kablowg SN-15kV typy HAKnStA 3x240mm’ znajdujaca si¢ na skrzyzowaniu ulic
Granicznej i Ostrowskiej nalezy przebudowaé poprzez zdemontowanie odcinka o dl. 42m, a nastgpnie
wykonanie wstawki kablem 3xXUHAKXS 1x240mm? o d1.73,5m po nowe;j trasie. Do polaczenia

istniejace;j linii kablowej z projektowang wstawkg zastosowaé mufy przejsciowe typu TRAJ 24/1x120-
240-3SB (wg rys.1).
W migjscach kolizji projektowanych odcinkéw kabli SN z istniejgcym uzbrojeniem

zastosowa¢ ostony rurowe DVR 160 koloru czerwonego. Kable przebiegajace pod jezdniami ukladaé

w oslonie rurowej SRS 160 koloru czerwonego. W kazdym z tych miejsc nalezu umiedcié dodatkowg

ostong rurowg (zapasowa) tego samego typu.

Do pkt. 2.

Kabel SN na skrzyzowaniu ulic Granicznej i Ostrowskiej nalezy odkopaé i oslonié rurg

dwudzielng typu A 160 PS koloru czerwonego o dl. 3,0m i 10,5m (wg rys.1).

Kabel SN typu HAKnFtA 3x120mm® na ulicy Kaczynskiej nalezy odkopaé i ostonié rurg
dwudzielng typu A 160 PS koloru czerwonego o di. 3m. Ten sam kabel przebiega pod projektowanymi

wjazdami, wigc nalezy go odkopaé w tych miejscach i ostonié rurg dwudzielng typu A 160 PS koloru

czerwonego (wg rys.1).
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Kabel nN na ulicy Granicznej zasilajacy szafe oswietleniowg zlokalizowang na ulicy

Ostrowskiej, nalezy odkopa¢ i oslonié¢ rurg dwudzielng typu A 120PS koloru niebieskiego o dl. 11,0m.

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny

Ostroleka harmonogram prac i wylgezen linii.
Materialy kolorowe z demontazu nalezy przekaza¢ do Rejonu Energetycznego Ostrolgka.

UWAGA!
Szczegélowy zakres prac na zadaniu inwestyeyjnym, zawarty jest w dokumentacji
projektowej, umieszczonej na stronie www.ostroleka.pl w zakladce - przetargi

http://bip.um.ostroleka.pl/tenders/content/3391

V. Wymagania.

Wykonawca skladajgc ofert¢ potwierdza, Ze posiada osobiscie lub dysponuje, albo bgdzie

dysponowal na etapie realizacji zamodwienia osoba posiadajgcg niezbedne uprawnienia

do realizacji przedmiotu umowy, tj.:

1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane;

2. co najmniej dwuletnie doswiadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnienn budowlanych
w  kierowaniu lub nadzorowaniu remontu, przebudowy lub budowy sieci

elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego.

V1. Wykaz o$wiadczen i dokumentow.
W odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
komplet n/w dokumentow i o§wiadezen:
1. Wypelniony i podpisany formularz oferty - zalacznik nr 1 do zapytania.

2. Pelnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcey przez pelnomocnika).

VIL Kryterium oceny ofert.
Cena brutto — 100 %

Cena brutto oferty z najnizszg ceng

CB = e x 100 x 100% = liczba punktow
Cena brutto oferty badanej

Wynik zostanie zaokrgglony do dwdéch miejsc po przecinku.



Fundusze z Sze Unia Europejska
Europejskie a ow ] Europejskie Fundusze
Program Regionalny serce Polski Strukturalne i Inwestycyjne

VIII. Ocena, wybor i wyjasnianie oferty/ uniewaznienie

1. Ocena kompletnosci zlozonych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w rozdziale VI
zapytania odbedzie si¢ metoda kompletne/ niekompletne, na podstawie dokumentéw
i o$wiadczei zlozonych przez Wykonawce wraz z oferta.

2. W przypadku watpliwosci dotyczacych tresci zlozonej oferty, Zamawiajacy zastrzega
mozliwoé¢ zgdania od wykonawcow zlozenia pisemnych wyjasnien i/lub uzupelnien.

3. W przypadku zlozenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajacy zaprosi
Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty do negocjacji.

4. Zamodwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory zlozy komplet waznych oswiadezen
i dokumentéw okreslonych w rozdziale VI zapytania oraz uzyska najwyzszg punktacjg oferty
w kryterium cena 100%.

5. O wyniku postgpowania Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty,
niezwlocznie po dokonaniu oceny ofert oraz zamiesci te informacje na swojej stronie
internetowe;j.

6. Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zamowienia uchyla si¢ od podpisania umowy,
zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych waznych ofert bez
przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy:

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktérg Zamawiajgcy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia;

2) wuystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamodwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo

wezesniej przewidziec.

IX. Termin wykonania zamowienia:
Usluga bedzie $wiadczona od dnia podpisania umowy do czasu zakorczenia robot budowlanych
i rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627
w odcinku ul, Ostrowskiej i ul. Stowackiego na terenie miasta Ostroleki®.
Planowany termin zakoiiczenia robét budowlanych do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Planowany termin rozliczenia koncowego zadania do dnia 1 pazdziernika 2018 roku.

X. Okres gwarancji:

Nie dotyczy

XI. Warunki i termin platnosci:
1. Wynagrodzenie za wykonanie ustugi ma charakter ryczaltowy i jest niezmienne.
2. Wykonawca zobowigzany jest oszacowac kwote wynagrodzenia na podstawie zalgczonego

przedmiaru robot elektrycznych.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania przepiséw ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku
0 zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektoérych innych ustaw
(Dz.U.2016.1265). Minimalna stawka godzinowa za $wiadczenie uslug, zgodnie z w/w ustawg
wynosi 13 zl brutto.

4. Rozliczenia za $wiadezong usluge bedg prowadzone w miesigcznych  okresach
rozliczeniowych. Wykonawea zobowigzany jest do skladania wraz z fakturg/rachunkiem
wykazu stanowigcego zalgeznik nr 1 do umowy. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci
czgsciowych za wykazane godziny pracy do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wartosci
wynagrodzenia umownego, pomniejszajagc  niezmienne  ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawey wskazane w ofercie.  Podstawq wystawienia faktury/rachunku koncowej/
koficowego bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokél koncowy wykonania zadania
inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrolgce wraz z odwietleniem ulicznym-
etap L.”

5. Platnosci za wykonanie ustugi beda dokonywane przelewem na rachunek wskazany
w fakturze/rachunku wystawionej/wystawionym przez Wykonawce. Termin platnosci - 30 dni,
liczgc od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej/wystawionego

faktury/rachunku.

XII. Forma, termin i miejsce zlozenia oferty.
I Ofertg nalezy sporzadzi¢ na zalgczonym do zaproszenia FORMULARZU OFERTY.
2. Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknigtej i oznaczonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego
w Urzg¢dzie Miasta Ostroleki na adres: plac gen. Jézefa Bema 1, 07-400 Ostroleka,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2017 r. do godziny 12 (decyduje data

wplywu do Zamawiajgcego).

Koperta powinna by¢ opisana w nast¢pujgcy sposéb:

Nie otwieraé przed 12.07.2017 r. godz. 12%
Oferta dotyczy zamowienia na pelnienie ushugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego
branzy elekirycznej i elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa drogi

wojewddzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Slowackiego na terenie miasta

Ostroleki”.

Koperta moze zawiera¢ oznaczenie wykonawcy.

3. Ofertg zlozong po terminie Zamawiajacy zwréci Wykonawey niezwlocznie bez otwierania.

XIII., Umowa.

I. Projekt umowy stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszego zapytania.
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2. Zamawiajgey przewiduje mozliwoéé dokonywania zmian postanowiei umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey w przypadku, gdy wystapi
koniecznos¢:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy robét budowlanych na zadaniu pn.: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 627 w odeinku ul. Ostrowskiej i ul. Slowackiego na terenie miasta Ostroleki” przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci skutkujgcych niemoznoseig dotrzymania
terminu realizacji zamdwienia, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosei,

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikajacej ze zmiany przepisow prawa dotyczgcych

przedmiotu zapytania cenowego.

XIV. Osoba do kontakt6w.
Osobami uprawnionym do kontaktéw z wykonaweami sg:
1) Pani Ewa Stepnowska — inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Ostroleki,
tel. 029 765 42 54,
2) Pan Ryszard Gogulski - inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Ostroleki,
tel. 029 765 43 44,

PREZYDENT MIASTA

7

Zalaczniki:

l. Formularz ofertowy;

Fanusz Kotowski
2. Projekt umowy.

Z-ca DYREKTORA

Wydziatu [Inwesgyhji Miejskich




Fundusze s e Unia Europejska
Europejskie azow z (] Europejskie Fundusze
Program Regionalny serce Polski Strukturalne i Inwestycyjne

Zalgcznik nr 1

Pieczgé wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla zamowienia o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2015. 2164 ze zm.)

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Ostrolgka

2. Opis przedmiotu zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajgca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego calego
procesu inwestycyjnego w  zakresie robot  budowlanych w  branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej wynikajgcych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie
czynno$ci wynikajgce z ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 ze zm.) i umowy z wykonawca robét budowlanych
dotyczacej zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627 w odcinku
ul. Ostrowskiej i ul. Slowackiego na terenie miasta Ostroleki”,

3. Wspaolny stownik zamoéwien (CPV): 71.52.10.00-9,

4. Termin wykonania zamowienia.
Usluga bedzie $wiadczona od dnia podpisania umowy do czasu zakonczenia robdt budowlanych i
rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627
w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Slowackiego na terenie miasta Ostroleki”.
Planowany termin zakonczenia robot budowlanych do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
Planowany termin rozliczenia koficowego zadania do dnia 1 pazdziernika 2018 roku.

5. Okres gwarancji/rekojmi: nie dotyczy

6. Warunki platnosci.
Przelew na konto w terminie 30 dni.

7. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa(y) Wykonawey(ow) Adres(y) Wykonawey(6w)

8. CENA OFERTY
Oferujg¢ wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng:

Wartosé bez podatku VAT i PLN
(SEOWIIIE, $ieenssunsusvmsas vme svvossussssvsnssinins sdossvisie sivve bied Susbhnhns s b iB 84004355045 e ¥ 414 65 80 KEEBER ViR PLN)
|77, UG R | A—— PLN naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r: o podatku od

towarow i usfug

wartosé z podatkiem VAT .. PLN
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9. OSWIADCZENIA:

1) Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnoszg do niego
zaslrzezei.

2) Oswiadezam, ze posiadam osobiécie/ dysponuje/ bgde dysponowal osobg posiadajaca/*
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnogci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane;

3) Oswiadczam, ze posiadam/ osoba ktérg dysponuje posiada/ osoba ktérg bede dysponowal
posiada/** co najmniej dwuletnie do$wiadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnien
budowlanych w kierowaniu lub nadzorowaniu remontu, przebudowy lub budowy sieci
elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego.

4) Zalacznikami do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng czesé oferty sa:

)

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 2
UMOWA N i,

Wdniu ..o, w Ostrolgce pomiedzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanyin przez:

Pana Janusza Kotowskiego — Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie

Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter — Skarbnika Miasta

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym?”,

a

AesesesssIENsN BB s sOORERERREEINRRR TR ED R R R R R ]

reprezentowauym przez:

zwanym dalej ,, Wykonaweg” lub ,,Inspektorem nadzoru”,

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zaméwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej rownowartosei 30.000 euro na podstawie w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r, Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci :

§1

1. Wykonawca podejmuje si¢ pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych przy realizacji
zadania pn. pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej
i ul, Slowackiego na terenie miasta Ostrol¢ki”.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego robot
budowlanych w branzy elektrycznej i energetycznej wynikajgcych z opracowanego projektu
budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016r.
poz.290 t.j. z 8.03.2016r.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108,
poz. 953 ze zm.) i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczeg6Inosei:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektows, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami
prawa, obowigzujgcymi normami pafstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materialow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior (czesciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie

rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,

kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym

oraz terminowosci ich wykonania,

o
—
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przygotowanie niezbednych danych rzeczowych i finansowych oraz sporzadzenie dowoddw
OT!?
» -

Wykonawea ma prawo:

1

2)

wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodoéw dopuszezenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zgdaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budows.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Zakres robot i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
wraz z zalgcznikami, decyzja o pozwoleniu na budowg, obowigzujace przepisy prawa i zawarta
umowa na roboty budowlane wraz harmonogramem robot i zalgcznikami.

§2

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane

, jest czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ..o

oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywal z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyka zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego umowsa nadzoru inwestycyjnego,
Wykonawca wykonywaé bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czgsci lub calosci objetego
umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3

. Termin rozpoczgcia prac objetych umowa nastgpuje z dniem podpisania umowy.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do ................

§4

Integralng czescig umowy sa w szczegolnosei nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacja projektowa wraz z zalgcznikami,
2) umowa z wykonawcg robdt budowlanych wraz z zalgcznikami.

L.

§5

Strony ustalaja, Zze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
y 1 g ¢ ynag

ryczaltowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sig kwotg w wysokosei: vvvvveiinnnen.. zl
brutto (stownie: .................... ), w tym obowigzujacy podatek VAT i skladki ubezpieczeniowe.
Zamawiajgcy dokona zaplaty naleznosci za wykonang pracg na podstawie protokolu odbioru
koncowego robot, oswiadczenia inspektora nadzoru o wykonaniu nadzoru zgodnie z umows i
przepisami Prawa budowlanego oraz faktury lub rachunku wystawionych przez Wykonawcg w
terminie do 21 dni od daty otrzymania w/w dokumentow.

Naleznos¢ wynikajgcg z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcg na fakturze lub rachunku.
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§6

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie nastg¢pujace obowiazki:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami

pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na

budowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych

aktualizacji;

zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejagcymi obiektami

i urzgdzeniami;

sprawowanie kontroli w zakresie niezbgdnym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w

tym:

a) egzekwowanie od wykonawcy robét atestdw, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci
urzadzen i materialéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegolowa weryfikacja, a w
szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszezonych do stosowania w budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbior robdét wynikajgcych z  harmonogramu robot
budowlanych;

¢) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
potwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robét),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i
rodzaju materialow w stosunku do oferty wykonawcy;

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego

watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robét, zasieganie w razie

potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

udzial w naradach/komisjach ,,technicznych” powolanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw

budowy w toku jej trwania;

sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, $wiadectwa

jakosci, wyniki préb i badan, dotyczace elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw,

ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.

W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgeych wlasciwg jakosé lub tez w razie

zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma

obowigzek zadania od wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz  technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i wyrobow niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia

niezgodnosci  wykonywania robot  budowlanych z  dokumentacjg  projektowa,

nieprawidtowosci procesdw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialdéw, wad w

wykonywaniu [ub prowadzeniu robot w sposéb powodujgey i mogacy narazi¢ Zamawiajacego

na straty — Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie kierownika budowy,
zglosi¢ zdarzenie Zamawiajacemu oraz podjaé stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania
kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamowienia;

sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen

wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru;
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10) udzial w komisjach powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i regkojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usunigcia przez wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych wad i usterek —
sporzadzenie na tg okolicznosé protokolu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla
0s6b przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od
zalozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania rob6t zanikajgcych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy

16) dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow.

2. Wykonawca bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odst¢pach czasu aby
byla zapewniona skutecznoé¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czgstotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum)
oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§7

I Strony ustalajg, odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytuléw i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy karg umowng w wysokoéei 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust.2 w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust.2 w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawceg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

3) Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §5 wust2 w przypadku kazdorazowej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach/komisjach ,technicznych”, o ktérych mowa
w §6 ust.] pkt. 6) umowy;

4)  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust.2 za nie wywigzanie si¢ z obowigzkdw
wynikajacych z zapiséw §6 ust.1 pkt.4) lit. d) umowy;

5) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust2 za zwloke¢ w realizacji obowigzkéw
wynikajacych z zapiséw §6 ust.1 pkt.16) umowy za kazdy dziei zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na realizacjg.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawea ponosié  bedzie wzgledem
Zamaywiajacego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawey odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kary
umownej, na zasadach ogdlnych.

§8
L. W sprawach nicuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo budowlane.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaly sie w formie anekséw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wilasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstalych w zwigzku z realizacja umowy
Jjest wladciwy rzeczowo sgd powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

4. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, | egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla
Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

PREZYDENT MIASTA

anusz|Kotowski

_ %rr —




