MIASTO OSTHROLEKA

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrotgka
WIM.7011.18.6.2017

Ostroleka, dnia 9.08.2017 r.

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamoéwienia o warto$ci nieprzekraczajjcej rownowartosci 30.000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 22015 r, poz. 2164 ze zm.)

L, Nazwa i adres Zamawiajgcego.

Miasto Ostrol¢ka
Pl. gen. J. Bema |
07 — 400 Ostroleka

IT. Opis przedmiotu zamowienia,

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajgca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego calego
procesu inwestycyjnego w zakresie robot budowlanych w branzy elekirycznej i elektroenergetycznej
wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajace z ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz.1332 tj. z dnia 8.06.2017 r.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerweca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 ze zm.) i umowy z wykonawcg robét budowlanych dotyczacej
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi lgczacej ulice Korczaka z ulicg Dobrzanskiego

w Ostrol¢ce” — II etap.

Wspolny slownik zaméwien (CPV): 71.52.10.00-9,

I11. Zakves obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej

i elektroenergetycznej.

1. W ramach $wiadczonej ustugi do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegélnosci:

1) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umows, przepisami
prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2) Egzekwowanie od kierownika budowy atestow, certyfikatow jakoscei i deklaracji zgodnosci
urzgdzen i wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem oraz ich szczegélowa weryfikacja,
a w szczegodlnosci sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw
budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszezonych

do stosowania w budownictwie;



3) Sprawdzanie i odbidr (czgsciowy i koncowy) robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) Potwierdzanie i odbior faktycznie wykonanych robdt wynikajacych z harmonogramu robot
budowlanych oraz usunigcia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen budowy
i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot,

5) Kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania i informowanie Zamawiajacego w przypadku wystepujgcych
opdznien;

6) Zglaszanie Zamawiajgcemu potrzeby wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych przed
ich wykonaniem, celem podjgcia decyzji przez Zamawiajgcego w zakresie ich wykonania;

7) Kontrola budowy w odstgpach czasu zapewniajgcych wlasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robét budowlanych, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu;

8) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
potwierdzajacych wszystkie okolicznosei majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot;

9) Stwierdzanie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartoéci robét w zakresie niezbednym
do rozliczen z Wykonawceg robét budowlanych;

10) Przygotowanie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania ich do
uzytkowania;

11) Przygotowywanie niezbgdnych danych rzeczowych i finansowych oraz sporzadzenie dowodéw
0T

12) Udzial w komisjach powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych);

[3) Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, dotyczacych zakresu
nadzorowanej inwestycji;

14) Biezgca wspdlpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego innych branz.

Iv. Zakres robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej objetej nadzorem.

1. Os$wietlenie uliczne
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm? slupy aluminiowe

90M z wysiegnikami i oprawami LED 48W 5000K T2.

Przebudowa odcinka linii o$wietleniowej w ulicy 11 Listopada na odc. od ul. Hallera
do ul. Basniowej poprzez likwidacje pigciu latarni odwietlenia ulicznego, zamocowaniu dwach opraw
o$wietleniowych na masztach oswietlenia ulicznego oraz na ustawienie dwéch nowych latarni, w tym
Jednej na wysepce rozgraniczajgcej na skrzyzowaniu z ulicg Basniows.

Wymiana istniejgcych opraw sodowych na oprawy na oprawy LED 72W 5000K T2 oraz LED
48W 5000K T2.

Dopuszeza si¢ zastosowanie innych slupdow i opraw pod warunkiem spelnienia przez nie
normatywnych wymagan dotyczacych klasy oswietlenia ulicy.




Zastosowac slupy i oprawy oswietleniowe:

- slupy aluminiowe 90 M zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokosci 0,35 m,
z wysiegnikami. Kolor slupdw dobra¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach betonowych. We wnekach stupowych nalezy zamontowa¢ zlgcza stupowe IZK;

- oprawy o$wietleniowe LED 48W S000K T2.

2. Kable energetyczne SN

Kabel $redniego napigcia 15KV kolidujacy z projektowang jezdnig nalezy na dlugosci L=32m
wymieni¢ na kabel 3xXUHAKXS 120mm2 ulozony w rurze oslonowej 2xSRS 160.

Istniejgcy kabel niskiego napigcia 0,4 HV nalezy zabezpieczy¢ rurg oslonowg 2xA110PS
o dlugosci L=33m.

3. Sygnalizacja Swietlna

Nalezy wykonaé przebudowe instalacji sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul.11 Listopada
z ulicg Hallera i budowg instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. 11 Listopada
i Dobrzafiskiego w Ostrolgce. Budowa obejmuje rowniez dostosowanie do pracy w  pelni
akomodacyjnej wraz z koordynacja w/w sygnalizacji $wietlnych.

Istniejgcg instalacje sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: 11 Listopada — Hallera
zdemontowaé za wyjatkiem instalacji zasilania w energi¢ elektryczng. Materialy z demontazu
zagospodarowac zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nalezy zamontowaé na
skrzyzowaniu sterownik akomodacyjny na napigcie 40/42V, wyposazony w minimum dwa
mikroprocesory w ukladzie logicznego sterowania, umozliwiajgce realizacje réznych algorytmow
sterowania zaleznego od ruchu.

Na skrzyzowaniu ulic : 1l-ego Listopada — Hallera zainstalowaé latarnie sygnalizacyjne
z wkladami LumiLED Futura 42V posiadajgce aktualne certyfikaty, ekran kontrastowy azurowy
(650x1400mm) szt. 4.

Na skrzyzowaniu ulic: 11-ego Listopada — Dobrzafiskiego zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne
z wkladami LumiLED Futura 42V posiadajace aktualne certyfikaty, ekran kontrastowy azurowy
(650x1400mm) szt. 4,

Sygnalizacja swietlna zasilana bgdzie z istniejgcego zlgcza pomiarowego poprzez sterownik na
skrzyzowaniu ul. Hallera. Sterownik zasili¢ kablem YKY 5 x 10 mm2 z zaciskéw wyjsciowych
sterownika na skrzyzowaniu ul. 11 Listopada i Hallera z zabezpieczeniem wyjsciowym 2x S 191 C
10A oraz wylacznik réznicowo — pradowy bezposredni Al 100mA.

Podczas prowadzenia prac nalezy sporzgdzaé¢ dokumentacje sprawdzajgca. Wyniki badan
zestawi¢ w protokolach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazaé do
eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spelniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.
Wszystkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ recznie i pod
nadzorem Wilasciciela.

UWAGA!
Szczegolowy zakres prac na zadaniu inwestycyjnym, zawarty jest w dokumentacji

projektowej, umieszczonej na stronie www.ostroleka.pl w zakladee - przetargi

http://bip.um.ostroleka.pl/tenders/content/3569.




V. Wymagania.

Wykonawca skladajac oferte potwierdza, Zze posiada osobiscie lub dysponuje, albo bedzie

dysponowal na etapie realizacji zamdwienia osobg posiadajacg niezbgdne uprawnienia

do realizacji przedmiotu umowy, tj.:

L.

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane;

co najmniej dwuletnie dodwiadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnien budowlanych
w  kierowaniu  lub  nadzorowaniu remontu, przebudowy lub  budowy sieci

elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentow.

W odpowiedzi na zaproszenie do zloienia oferty Wykonawea zobowigzany jest zlozy¢é

komplet n/w dokumentéw i o§wiadezen:

L.

Wypelniony i podpisany formularz oferty - zalgcznik nr 1 do zapytania.

2. Pelnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pelnomocnika).

VIIL Kryterium oceny ofert.
Cena brutto — 100 %

Cena brutto oferty z najnizszg ceng

0 S — x 100 x 100% = liczba punktow

Cena brutto oferty badane;j

Wynik zostanie zaokraglony do dwach miejsc po przecinku.

VIIL. Ocena, wybor i wyja$nianie oferty/ uniewaznienie

L.

Ocena kompletnosci zlozonych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w rozdziale VI
zapytania odbgdzie si¢ metoda kompletne/ niekompletne, na podstawie dokumentéw
i oswiadczen zlozonych przez Wykonawce wraz z oferts.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych tresci zlozonej oferty, Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zadania od wykonawcoéw zlozenia pisemnych wyjasnien i/lub uzupelnier.

W przypadku zlozenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenic Zamawiajacy zaprosi
Wykonawcow, ktérzy zlozyli te oferty do negocjacii.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory zlozy komplet waznych o$wiadczen
i dokumentdw okreslonych w rozdziale VI zapytania oraz uzyska najwyzsza punktacje oferty
w kryterium cena 100%.

O wyniku postgpowania Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty,
niezwlocznie po dokonaniu oceny ofert oraz zamieici te informacje na swojej stronie

internetowej.



6. Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia uchyla si¢ od podpisania umowy,

zamawiajgcy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejszg sposréd pozostatych waznych ofert bez

rzeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.
przej p

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy:

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia;

2) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo

wezesniej przewidzied.

IX. Termin wykonania zaméwienia:

Usluga bedzie $wiadczona od dnia podpisania umowy do czasu zakoiczenia robot budowlanych

i rozliczenia koficowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi lgczacej ulice Korczaka

z ulicg Dobrzaiiskiego w Ostrolgce” — II etap.

Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych do dnia 30 maja 2018 roku.

Planowany termin rozliczenia koficowego zadania do dnia 30 czerwea 2018 roku,

X. Okres gwarancji:

Nie dotyczy

XI. Warunki i termin platnoéci:

1.
2

Wynagrodzenie za wykonanie uslugi ma charakter ryczaltowy i jest niezmienne.

Wykonawcea zobowigzany jest oszacowaé kwote wynagrodzenia na podstawie zalaczonego
przedmiaru robét elektrycznych.

Wykonawcea zobowigzany jest do respektowania przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku
0 zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1265). Minimalna stawka godzinowa za $wiadczenie ustug, zgodnie z w/w
ustawg wynosi 13 zl brutto.

Rozliczenia za $wiadczong usligg bedg prowadzone w miesigcznych  okresach
rozliczeniowych. Wykonawca zobowigzany jest do skladania wraz z fakturag/rachunkiem
wykazu stanowigcego zalgeznik nr 1 do umowy. Zamawiajgcy bedzie dokonywal platnosci
czgsciowych za wykazane godziny pracy do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wartosci
wynagrodzenia umownego, pomniejszajgc niezmienne ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w ofercie. Podstawg wystawienia faktury/rachunku koficowej/ koficowego bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajacego protokél koficowy wykonania zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa drogi lgczacej ulicg Korczaka z ulicg Dobrzanskiego w Ostrolece” — 11 etap.

Platnosci za wykonanie uslugi beda dokonywane przelewem na rachunek wskazany
w fakturze/rachunku wystawionej/wystawionym przez Wykonawce. Termin platnosei - 30 dni,
liczge od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej/wystawionego

faktury/rachunku.



XIIL Forma, termin i miejsce zlozenia oferty.
I Ofertg nalezy sporzadzi¢ na zalaczonym do zaproszenia FORMULARZU OFERTY.
2. Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknigtej i oznaczonej kopercie w siedzibie Zamawiajacego
w Urzedzie Miasta Ostrolgki na adres: plac gen. Jozefa Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2017 r. do godziny 12% (decyduje data
wplywu do Zamawiajgcego).

Koperta powinna byé opisana w nastepujacy sposéb:

Nie otwieraé przed 22.08.2017 r. godz. 12
Oferta dotyczy zaméwienia na pelnienie ushigi kompleksowego nadzoru inwestorskiego

branzy elektrycznej i elektroenergetycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa drogi

lyczgcej ulicg Korczaka z ulicy Dobrzanskiego w Ostrolece” — 11 etap

Koperta moze zawieraé oznaczenie wykonawcy.

3. Ofertg zlozong po terminie Zamawiajacy zwréci Wykonawey niezwlocznie bez otwierania.

XIIL Umowa.

I. Projekt umowy stanowi zalgeznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey w przypadku, gdy wystapi
koniecznosé:

[) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy robét budowlanych na zadaniu pn.: ,,Budowa drogi lIgczgcej ulice
Korczaka z ulicy Dobrzanskiego w Ostrolece” — II etap

2) przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu realizacji zaméwienia, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci,

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikajacej ze zmiany przepisow prawa dotyczgcych

przedmiotu zapytania cenowego.

XIV. Osoba do kontaktdw.
Osobami uprawnionym do kontaktéw z wykonawcami s
1) Pani Ewa Stepnowska — inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Ostroleki,
tel. 029 765 42 54,
2) Pan Ryszard Gogulski - inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzgdu Miasta Ostroleki,
tel. 029 765 43 44,

Zalgczniki:

1. Formularz ofertowy;

2. Projekt umowy.



Zalgcznik nr 1

Pieczgd wykonawey
FORMULARZ OFERTY
dla zaméwienia o warto$ci nieprzekraczajgcej réwnowartosci 30.000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z2015 1., poz. 2164 ze zm.)

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Ostrolgka
2. Opis przedmiotu zamdéwienia,

Przedmiotem zamoéwienia jest usluga usluga polegajaca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego
calego procesu inwestycyjnego w zakresie robot budowlanych w branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci
wynikajace z ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz.1332 . z dnia 8.06.2017 r.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, nr 108, poz. 953 ze zm.) i umowy
z wykonaweg robét budowlanych dotyczacej zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi lgczgcej
ulic¢ Korczaka z ulicg Dobrzanskiego w Ostrolece” — IT etap.

Wspolny slownik zaméwien (CPV): 71.52.10.00-9.

3. Termin wykonania zamd6wienia.
Usluga bedzie $wiadczona od dnia podpisania umowy do czasu zakoriczenia robat budowlanych
i rozliczenia koricowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi Iaczacej ulice Korezaka
z ulicg Dobrzainskiego w Ostrolece” —II etap

Planowany termin zakoriczenia rob6t budowlanych do dnia 30 maja 2018 roku.
Planowany termin rozliczenia kofcowego zadania do dnia 30 ezerwea 2018 roku.

4. Okres gwarancji/rekojmi: nie dotyczy
5. Warunki platnosci.
Przelew na konto w terminie 30 dni.
6. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcey(6w)

7. CENA OFERTY
Oferujg¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia za ceng:

Wartofé bez padathir VAT o i isias e ssmas s esssomssamrenns PLN
OIS HRS H48 i s S S o AR B B  E HEbON S PLN)
VAT ..... % . «oovvriennnn., PLN niadiczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r o podatku od

towarow i uslug




Warto$¢ z podatkiem VAT ...t PLN

(STOWIE I oottt e e e et e s e st se s

8. OSWIADCZENIA:

1) Oswiadczam, ze zapoznalem sig¢ z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen,

2) Oswiadczam, Ze posiadam osobiscie/ dysponuje/ begde dysponowal osobg posiadajaca/*
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane;

3) Oswiadczam, ze posiadam/ osoba ktérg dysponuje posiada/ osoba ktéra bede dysponowal
posiada/** co najmniej dwuletnie doswiadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnien
budowlanych w kierowaniu lub nadzorowaniu remontu, przebudowy lub budowy sieci
elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego.

4) Zalgeznikami do niniejszego formularza oferty, stanowigcymi integralng cz¢s¢ oferty sg:

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy




Zalacznik nr 2
UMOWA NY...ovvvninineinnnns

Wdniu.oooiiiiinnnnn. w Ostrolgce pomigdzy

Miastem Ostroleka

z siedzibg: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanym przez:

Pana Janusza Kotowskiego — Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie

Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter — Skarbnika Miasta

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym?,

a

D R R R R TR R R R R PR PR PR R R RN

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonaweg” lub ,,Inspektorem nadzoru®,

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamdwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej réwnowartosci 30.000 euro na podstawie w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

zostala zawarta umowa o naste¢pujacej tresei :

§1

1.  Wykonawca podejmuje si¢ pelnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych przy realizacji
zadania pn. pn.: ,Budowa drogi laczgcej ulice Korezaka z ulicg Dobrzanskiego w Ostrolece” —
IT etap.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego robot
budowlanych w branzy elektrycznej i energetycznej wynikajacych z opracowanego projektu
budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajagce z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r,
poz.1332 tj. z dnia 8.06.2017 r.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108,
poz. 953 ze zm.) i umowy z wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdlnoscei:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnodci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, umows, przepisami
prawa, obowigzujacymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw budowlanych,
a w szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu materialéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr (czgsciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robdt,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania,

6) przygotowanie niezbednych danych rzeczowych i finansowych oraz sporzadzenie dowodow



3.

—

#OT%

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozeii, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszezenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zgdac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstizymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzaé zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.

Zakres robot i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
wraz z zalgcznikami, decyzja o pozwoleniu na budowg, obowigzujgce przepisy prawa i zawarta
umowa na roboty budowlane wraz harmonogramem robét i zalgcznikami.

§2
Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
18 semsmsmammmaias , jest czlonkiem Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa W ........c.ooevuvvvenn.nn

oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezytg starannoscia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowsy oraz
postanowieniami umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego umowg nadzoru inwestycyjnego,
Wykonawca wykonywaé bgdzie osobiscie. Powierzenie wykonania czgéci lub calosci objetego
umowg nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3

Termin rozpoczgcia prac objgtych umowg nastg¢puje z dniem podpisania umowy.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala siedo ................

§4

Integralng czgsciag umowy sg w szczegdlnosci nastgpujgce dokumenty:
1) dokumentacja projektowa wraz z zalgcznikami,
2) umowa z wykonawcg robdt budowlanych wraz z zalgcznikami.

§5
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczaltowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg w wysoko$ci: v..uvreeneenn. 2l
brutto (stownie: .................... ), w tym obowigzujacy podatek VAT i skladki ubezpieczeniowe.

Zamawiajgcy dokona zaplaty nalezno$ci za wykonang pracg na podstawie protokohi odbioru
koncowego robot, oswiadczenia inspektora nadzoru o wykonaniu nadzoru zgodnie z umowa i
przepisami Prawa budowlanego oraz faktury lub rachunku wystawionych przez Wykonawce w
terminie do 21 dni od daty otrzymania w/w dokumentéw.

Naleznos¢ wynikajacq z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawecg na fakturze lub rachunku.



§6

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapoznania si¢ z dokumentacjg projektows zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami

pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na

budowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych

aktualizacji;

zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami

i urzgdzeniami;

sprawowanie kontroli w zakresie niezbgdnym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, w

tym:

a) egzekwowanie od wykonawcy robdt atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci
urzadzen i materialow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdlowa weryfikacja, a w
szezegllnosei  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér robét wynikajacych z harmonogramu robot
budowlanych;

¢) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
potwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét (ilosci, jako$ci, wartodci robét),

d)  w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego
zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniccia wad, a takze kontrolowanie
rozliczei budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materialow w stosunku do oferty wykonawcy;

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego

watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robét, zasigganie w razie

potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

udzial w naradach/komisjach ,technicznych” powolanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw

budowy w toku jej trwania;

sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, $wiadectwa

Jakosei, wyniki prob i badaf, dotyczace elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow,

ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.

W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wlasciwa jako$é lub tez w razie

zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma

obowigzek Zgdania od wykonawcey robét budowlanych odpowiednich badai i przedstawienia
ekspertyz  technicznych lub  zamiany ,wadliwego” materialu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyrob6w niedopuszezonych

do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia

niezgodnosei wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacja projektows, nieprawidlowosci
procesdw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu rob6t w sposéb powodujgcy i moggey narazi¢ Zamawiajgcego na straty —

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie kierownika budowy, zglosié

zdarzenie Zamawiajagcemu oraz podjaé stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania

kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamowienia;

sprawdzanie kompletnoéci przedstawionych przez wykonawce dokumentdw i zaswiadczeii

wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

udzial w komisjach powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania

gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych);



) kontrola usunigcia przez wykonawcg robét budowlanych stwierdzonych wad i usterek —

sporzadzenie na ta okoliczno$¢ protokohu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla
os6b przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od
zalozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robot zanikajgcych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach

moggcych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy
16) dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowiazujacych przepisow.
Wykonaweca bgdzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byla
zapewniona skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czgstotliwos¢ pobytu mozna ograniczyé do niezbednego minimum)
oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§7

Strony ustalajg, odpowiedzialno$é odszkodowawczg w formie kar umownych z nastgpujgcych

tytutéw i w podanych wysokosciach:

I) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §5 ust.2 w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust.2 w przypadku odstapienia od umowy przez
Wykonawceg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §5 wust2 w przypadku kazdorazowe;j
nieusprawiedliwionej nieobecnosei na naradach/komisjach ,technicznych”, o ktérych mowa w
§6 ust.1 pkt. 6) umowy;

4)  Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust2 za nie wywigzanie si¢ z obowigzkéw
wynikajgcych z zapisow §6 ust.] pkt.4) lit. d) umowy;

5) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust2 za zwloke w realizacji obowigzkow
wynikajgcych z zapiséw §6 ust.1 pkt.16) umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na realizacjg.

Niezaleznic od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosié  bedzie wzgledem

Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania

umowy na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawey odszkodowania przekraczajacego wysokosé kary

umownej, na zasadach ogdlnych.

§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bgda odbywaly si¢ w formie anekséw, sporzadzanych na
pi$mie, pod rygorem niewaznosci.
Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstalych w zwigzku z realizacjg umowy



Jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

4. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, | egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla
Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



