

Ostrołęka dnia 29.05.2018r.

KPZ.271.17.2018

Uczestnicy Postępowania

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” - ETAP I”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka reprezentowane przez Prezydenta Miasta-Janusza Kotowskiego, przekazuje Wykonawcom zmianę treści SIWZ :

Po przeanalizowaniu zakresu robót i mniejszym zainteresowaniu Wykonawców wydłużamy termin realizacji zadania do dnia 30 października 2018 roku. Wobec powyższego modyfikujemy SIWZ w tym zakresie.

Pozostałe warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zmiany SIWZ w w/w zakresie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski