Projekt
UMOWANR ......cc..u

Wdniu ..o, w Ostrolgce pomiedzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka, NIP 758- 21- 42 -002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana FLukasza Kulika

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Pani Anety Leonczyk

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”,

a

z siedziba:
reprezentowanym(a) przez:

zwanym(a) dalej ,,Wykonawcg”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1 ZALACZNIKI
1. Na podstawie art.4 pkt 8§ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udzielono zamdéwienia w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy
2. Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy sa nastg¢pujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

52
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace
zagospodarowania — przebudowy istniejgcego terenu na nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej z wykonaniem zieleni izolacyjnej i towarzyszacej z wyposazeniem w tawki,
kosze na smieci, stét do gry w szachy, urzadzenia outdoor fitness zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego Miasta Ostroteki na 2019 r. pn.:

wZagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza”
2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych

niniejsza umowa warunkach.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust.1.

4. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialow o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony oswiadczaja, ze
Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbgdnych informacji dotyczacych przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.
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Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania do dnia 2 m-ce od daty podpisania umowy 2019 r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokolem przekazania, nastapi nie

pozniej niz w ciggu S dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegdlowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy i/lub kierownika robodt, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynaleznosci do wlasciwej Okregowej 1zby Budowlane;j,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) tablic informacyjnych wedlug wzoru Zamawiajacego,

b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodetg, jezeli specyfikacja robot
wymaga wytyczenia obiektu w terenie,

c) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje
koniecznosé.

4) rozpoczgcie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce,
potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalaczona dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami odbioréw

technicznych, gwarancji na urzadzenia dokumentami na wbudowane materialy, itp. ustala si¢ nie
pozniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia robot okreslonym w ust. |

§4.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyroboéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawcg.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.0.266 ) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyréb budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spelniajacy obowigzujgce normy.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub
wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w § 2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego
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I1.

laboratorium specjalistycznego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé wynikéw tych badan
do realizacji swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy Iub kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci
do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzing pobrania probki
do badan kontrolnych.

Kierownik budowy lub kierownik robot powiadamiajac o gotowosci wykonania badania
kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego
do wykonania badania, w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie
nie zostanie wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robot, o ktérym mowa
w ust. 8, przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie
bedzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym
mowa w ust. 8, wowczas wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem tego badania ponosi
Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac przedstawionych
w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwiazane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

§5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe:

warto$¢ brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoko$ci: .......oovvviiennen. zl,
(Slownie Z oty Chz o v sormmas s P R s R S A e )
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: .................. zt,

s (83 (1] [ o] T )
warto$¢ netto w wysokosci: ................. zl,

(STowWn 16 Z Ve s s e e s R e e s )

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zalgcznik do umowy.

W  przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza procentowe] stawki podatku VAT,

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany

wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robodt w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdow zwiazanych z czasowa organizacja ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajacym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) pozostalych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
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Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamdwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu prawidlowego oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem
oddziatywania czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robot.
Zadne niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych
do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaftowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§ 6.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonaweg w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiagzany jest zalgczy¢
do kazdej faktury czgsciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce 1 Podwykonawce
oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktorych termin platno$ci uplynal w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly
uregulowane.

Jezeli o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaplacit
Podwykonawcy tylko czes¢ przystugujgcych mu naleznosci, zamawiajacemu przystuguje prawo
zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czesci
odpowiadajacej wartosci wykonanych przez podwykonawceg robot.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w calosci wynagrodzenia
umownego, wowczas zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kwoty w  wysokosci
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

Naleznosci  wynikajagce z umowy beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
wskazane w fakturze Wykonawcy.

Zaplata za wykonanie i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date
zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, platnosé- w calosci lub w czgsci- w
przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
umowy. W takim przypadku nie przystuguja wykonawcy odsetki z tytulu opéZnienia w zaplacie.

§7.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

Strony przyjmuja nastepujgcg definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposoéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmia-
ny materialéow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot za-
miennych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ nie-
zbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéow ekonomicznych lub technicz-
nych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosz-
tow dla Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pier-
wotnie w umowie lub umowie ramowej.
Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokolu koniecznosci i zamdwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.
Wykonawca ma obowigzek zgloszenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych,
co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajgcego.

§8.

ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajace z protokohu koniecznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢
do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt, sporzadzong
w oparciu o wartosci nie wyzsze niz $rednie wartosci narzutow, roboczogodziny i materiatow
zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych,
obowigzujacych dla miasta Ostrofeki.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu placu zabaw od Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 3
ust. 2 umowy,

2) przedlozenie przed rozpoczeciem robdét urzedu projektu czasowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez zarzadce drogi, w przypadku koniecznosci wykonywania robdt w pasie
drogowym,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,
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4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot,

5) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku,

6) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie calego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) zapewnienie materialdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych
robot,

9) z chwila przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi peina
odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i1 osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0s6b trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

10) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakoneczenia robot,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

13) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

14) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w§ 3 umowy.

§11.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym pracownikom,
ktérych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12.
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do petienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisdéw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§13.

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli taka
konieczno$¢ wynika z obowigzujacych przepisow.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robot w osobie ....................
Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé¢ o zmiang osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobg swoich obowigzkow.

§ 14.
PODWYKONAWCY
Wykonawca, realizujgc przy udziale Podwykonawcow roboty stanowigce przedmiot zamdéwienia,
zobowigzany jest zawrzec z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zawarcie umowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Tym samym nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot  ktoregokolwiek  Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa z Podwykonawca musi zawierac:
1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace
z § 19 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zwieranie umow Podwykonawcow z dalszym Podwykonawca.
Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy uprawniony bgdzie do odmowy akceptacji.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$é za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawce, jak
za wihasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajacemu
przejecie praw i obowigzkow wynikajacych z tych umow, w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy.
Wszelkie zmiany umoéw, o ktorych mowa w ust 2 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

§ 15.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowiazujacych przepisow i
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie nie dopelnienia tego warunku,
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Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastgpnie przywrocié je do stanu poprzedniego.

Wszystkie odbiory czgsciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz
14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robdt i inspektora
nadzoru, powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokoét
odbioru koncowego. Dat¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
podpisania protokohu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpisza protokot odbioru
z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usuniecia wad. Wowczas terminem zakonczenia
prac bedzie termin usunigcia stwierdzonych wad potwierdzony protokolem odbioru.

Z czynnosci odbioru koficowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 16.

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ...................
na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie
z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatng, biezaca konserwacja
wynikajaca z warunkow gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.
Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do kofica okresu
gwarancyjnego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem
i staraniem W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni
od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystapienia warunkow uniemozliwiajacych likwidacje
wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy
z podaniem przyczyny przesunigcia terminu.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. I umowy, tj. KWote ....cevvenne
(51 ()73 1 1 [ R O RS I
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W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie poZniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. |
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przed uptywem dotychczasowego okresu obowiazywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione
zabezpieczenie dostosowujac okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu
wykonania umowy oraz przedlozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajgcy
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.
Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopelnienie
obowigzku Wykonawcy do przediuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest
jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajagce Zamawiajacego do zadania wyplaty
zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu
zabezpieczenia zawarte zostaly odpowiednie zapisy potwierdzajgce to uprawnienie.
W przypadku o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedhuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18.
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych
objetych niniejsza umows. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia
przez caly okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace
pracownikoéw i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym
réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 19.
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za opoznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu

zakonczenia robot,

Umowa NrWIM ............ FADIE vovuw s vsanmsswsavnaing



2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust.1, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od wykonawcy, diuzszej
niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust. 1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanego § 3 ust.2

4) z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w wysokosei 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapilo
z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za opdznienie facznie nie moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu konficowego.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opoznienie w zaplacie faktury Wykonawcy przyshiguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytulu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robot w terminach
okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,
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W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust. 3 niniejszego

paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong Zzycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak
nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymatl platnos¢ oraz inng
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pézniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robét,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robdt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowiazany jest dokonad
i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjng robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Zamawiajacy ma obowiazek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, na zasadach
okreslonym w § 6 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstapienia od umowy.
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8§21,
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany mogg
dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcey przy zachowaniu przez niego na-
lezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmio-
tu zamdwienia, w szczegolnosci:

— niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajgcych lub uniemozli-
wiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczno-
sci,

— wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniaja-
cych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

—~ wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci le-
zacych po stronie Wykonawcey (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez in-
spektoréow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wy-
konawce),

¢) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad do-
starczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wply-
wa na zmiang terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznosci wy-

mienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dhuzej jednak niz

o czas trwania tych okolicznoscei;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w
celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczo-
wo — finansowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6)
ustawy Pzp.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 3 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony w terminie 7 dni
od daty wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistnialych okolicznosciach wymienionych
w ust. 1. Wniosek winien zawierac szczegotowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej na wysokosé
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§22.
INFORMACJA PUBLICZNA
1.  Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig

Umowa Nr WIM ............ FAOIE sosvimaneiroammiiig

12



informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z pozn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udost@pnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaly informacje ves usknand informeese, kidre sumows tjemnice Wykooawey) -++ 1/ Ub Zawarte 'w zaiqczmku
(wskazaé np i zalacznika do oferty cenowej Wyki . do mmejszej umowy stanowigce informacje techniczne,
technologlczne organizacyjne przed51¢b|0rstwa lub inne posiadajace warto$¢ gospodarcza.
Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu
do ktorych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawcg swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi byé
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjag mniejszej umowy, Ktorych strony nie
rozwigza polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

~ DYREKTOR
Wydziatn Inwe ‘t_\'c:i/ﬁujskich
AM r:én M/éjc‘:e;n /?uﬁsfi{f
ca Prawny
-_ﬁ?ﬁ_g_?fg:
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