UMOWA NR WIM.............

WD s wsmrs e w Ostrolece pomigdzy

Miastem Ostrol¢ka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanym przez:

Pana Janusza Kotowskiego — Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie

Pana Mariusz Plewko — Z-cy Skarbnika Miasta

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,

a

Panem Romanem Ptaszynskim prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
Ptaszynski Architektura, Roman Ptaszynski, ul. Battycka, 15- 611 Biatystok

NIP 718-16-66-780

zwanym(g) dalej ,,Wykonawcg™

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej budowy
pelnowymiarowego boiska z nawierzchnig z trawy z rolki na dziatce nr 40008/12, obreb
0004 Ostroleka przy ul. Witosa 1 wraz 2z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa
stadionu miejskiego”
Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich prac niezbednych do wykonania przed-
miotu umowy, o ktorych mowa w ust. 1 za wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym w
§ 6 ust. 2 umowy.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji calosci opracowania - 3 miesigce od daty zawarcia umowy, tj. do dnia

........................ 2019 r., w tym:

a) opracowanie koncepcji projektu boiska — 1 miesigc od daty zawarcia umowy,

b) opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego 1 zlozenie wniosku
o pozwolenie na budowg — 2 miesigce od daty zawarcia umowy,

¢) pozostala dokumentacja, w tym: opracowanie wielobranzowego projektu
wykonawczego, SST dla wszystkich branz, przedmiarow robot i1 kosztorysow
inwestorskich dla wszystkich branz z podzialem na etapy, oraz ZZK - 3 miesiace od
daty zawarcia umowy.
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Wykonawca ma prawo do przedluzenia terminu wykonania dokumentacji projektowe;
o0 czas opoznienia spowodowany przez Zamawiajacego.
W wypadku opdznienia w wydawaniu opinii, uzgodnien i warunkéw technicznych przez
jednostki niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Wykonawca ma prawo wystgpi¢
do Zamawiajacego z inicjatywg zmiany terminu, przedstawiajgc pisemne uzasadnienie.
Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1) przedlozenie w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
2) uzgadnianie z Zamawiajacym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
i przekazywanie jego aktualizacji w terminie do 5 dni roboczych od daty uzgodnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienia powstale z przyczyn lezacych po
jego stronie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym za podmioty, ktérymi po-
stuguje si¢ w celu jej wykonania.
W przypadku wystagpienia jakichkolwiek op6znien Wykonawca ma obowiazek niezwlocz-
nego powiadomienia Zamawiajacego o przyczynach opdznien. Wykonawca ma obowig-
zek uczyni¢ wszystko, by opdznienie zmniejszy¢, a takze wspdldziataé
z Zamawiajgcym celem zmniejszenia opoznien.

§3.

HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga
jednak zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku
spetnienia warunkow okreslonych w § 15 umowy.
Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecz-
nosci wprowadzenia zmiany.

§ 4.
ZAKRES I FORMA DOKUMENTACIJI
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
1) mape do celow projektowych — 1 egz.
2) mape¢ ewidencyjng z oznaczeniem zakresu robdt i wykazem wiascicieli nieruchomosci
— 1 egz.
3) koncepcje projektu w formie opisowej i rysunkowej — 6 egz.
4) materialy do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych
obowigzujacymi przepisami, w tym warunki techniczne, wymagane opinie
i uzgodnienia wiasciwych organow, pozwolenia wodno-prawne, itp. — 6 egz.
5) geotechniczne warunki posadowienia obiektu — 6 egz.
6) projekt budowlany wielobranzowy (zawierajacy informacj¢ BIOZ) — po 6 egz.
7) projekt wykonawczy wielobranzowy — po 6 egz.
8) przedmiary robot dla wszystkich branz — po 2 egz.
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9) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz — po 2 egz.

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla wszystkich branz
—po 2 egz.

11) zbiorcze zestawienie kosztow dla wszystkich branz — po 2 egz.

12) projekt rozbiérki obiektéw kolidujacych z przedmiotem zamowienia — po 6 egz.

13) projekt wycinki drzew (jezeli niezbedny jest do uzyskania rezultatu umowy) — 6 egz.

14) projekt nasadzen zastepczych (jezeli niezbedny jest do uzyskania rezultatu umowy) - 6
egz.

15) projekt stalej organizacji ruchu jezeli niezbedny jest do uzyskania rezultatu umowy - 6
egz.

16) projekt przebudowy niezbednej infrastruktury wraz z rozwigzaniem wszelkich kolizji
z istniejacg infrastrukturg techniczng — po 6 egz.

17) projekt budowy niezbednych/brakujacych sieci 1 przylaczy — po 6 egz.

18) projekt zagospodarowania terenu — po 6 egz.

19) inne opracowania niezbgdne do uzyskania rezultatu umowy — po 6 egz.

20) decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe.

. Projekty wykonawcze, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie powinny umozliwié

etapowanie robot wg odrebnych ustalen z Zamawiajacym.

. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja byla sporzadzona i przekazana w formie

papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD — czgs$¢ opisowa w formacie (.pdf),

rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie

(.pdf) oraz (.ath), a SST w formacie obstugiwanym przez pakiet MS Office.

. Projekty powinny przedstawi¢ zastosowanie rozwigzan funkcjonalnych, gwarantujacych

racjonalnos¢ wykorzystania powierzchni i ekonomiczne aspekty eksploatacji obiektu,

a przyjete rozwigzania materialowe zapewni¢ odpowiednie standardy techniczne,

uwzgledniajac optymalne koszty budowy.

. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w tym

w szczegolnoscei: technologie robdt, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne

i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen

i wyposazenia w sposoOb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art.

29 ust. 3 przedmiotu zamoOwienia nie moze opisywac¢ przez wskazanie znakow

towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg

przedmiotu zamowienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomoca dostatecznie dokladnych

okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy /lub, réwnowazne/ lub inne

rownoznaczne wyrazy. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie

z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowaé o tym

fakcie Zamawiajacego.

. Dokumentacja o ktorej mowa w ust. 1 zostanie przekazana Zamawiajacemu na podstawie

protokolu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez Wykonawcg, podpisanego przez

uprawnionych przedstawicieli Wykonawey oraz Zamawiajacego, zawierajgcego

o$wiadczenie/a projektanta/ow, ze przedmiot umowy =zostal opracowany zgodnie

z umowa, jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢.
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10.

11.

Zamawiajacy zastrzega sobie okres 30 dni liczac od daty zlozenia dokumentacji
w siedzibie Zamawiajacego niezbednych do sprawdzenia kompletnosci i zakresu
przekazanej dokumentacji.

Przy przejmowaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest obowiazany dokonywaé
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej 1 pozostatych jego czesci.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty przekazania okreslonej, jako przedmiot
umowy dokumentacji nie zglosi zastrzezen wraz z pisemnym uzasadnieniem zastrzezen
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag lub poprawek Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ zgloszone uwagi i poprawki w terminie nie dluzszym niz
2 tygodnie. Po dokonaniu stosownych czynnos$ci Wykonawca zgodnie z ust. 6 przekaze
Zamawiajagcemu poprawiong dokumentacje.

Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajgcego.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
normami panstwowymi i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca na wlasny koszt i we wilasnym zakresie uzyska materialy geodezyjne
niezbgdne do realizacji zamowienia.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie uzyska niezbedne warunki

techniczne, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia projekt koncepcji.

Wykonaweca uzgodni niniejszg dokumentacje projektowa w wymaganym zakresie
z wlasciwymi stuzbami.

Wykonawca na podstawie udzielonego pelnomocnictwa pozyska wymagane warunki
techniczne, opinie i uzgodnienia wlasciwych organow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy weryfikacja otrzymanych materialéw oraz dokonanie
wizji w terenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji uwzgledniajac zapisy zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389 ze zm.).

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ aktualne szczegétowe wymagania dla
stadionoéw pitkarskich do rozgrywek IV ligi pitki noznej okreslone przez PZPN w
,,Podreczniku licencyjnym dla klubow IV ligi™.
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10. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamowienia zobowigzany jest dokonaé

11.

12,

na zgdanie Zamawiajacego aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie dwoch lat

od daty wykonania zamowienia, o ile zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca uzyska na opracowana dokumentacj¢ pozytywng opinie Polskiego Zwiazku

Pitki Noznej w Warszawie.

Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ nadzér autorski nad wykonang dokumentacja

w zakresie:

1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem, uzupelniania szczegolow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robot oraz ewentualne uzupelnienie
szczegolow dokumentacji projektowej,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 6.
WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie
ryczattu.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota netto
.......... zl (stownie: i 00/100 z1) plus nalezny podatek VAT 23% w kwocie ..........coouven.n.
z} (stownie: i 00/100 zf). Ogotem — kwota brutto ................. zl (stownie: ............... i
00/100 zt).
Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie oplaty, koszty zatwierdzenia, uzgodnienia
dokumentacji i opinii innych organéw, niezbedne do wykonania i przekazania przedmiotu
umowy, nadzoru autorskiego oraz ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej obciazaja
Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu opracowania
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na skutek okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy.
Rozliczenie za przedmiot umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktury VAT, po
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czgsciowe za wykonang dokumentacje, platne na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesciowego — zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zalg-
czy¢
do faktury VAT podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszyst-
kie naleznosci wynikajace z faktur Podwykonawcy, ktérych termin platnosci uptynatl w
okresie objetym rozliczeniem czgsciowym, zostaly uregulowane.
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I1.

Faktura zostanie zrealizowana w ciggu 30 dni od daty jej dorgczenia. Do kazdej faktury
Wykonawca zalaczy kopie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czgsciowego
prac zwiazanego z tg faktura.

. Naleznosci wynikajace z faktury Zamawiajacy zaplaci przelewem na konto Wykonawcey

wskazane w zlozonej fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 uwzglgdnione sa
wszystkie kwoty niezbedne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy
z uwzglednieniem przeniesienia autorskich praw majatkowych zgodnie z ustawg z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 ze zm.).

§7.

GWARANCJA I WADY DOKUMENTACJI
Okres gwarancji wynosi 48 miesiecy od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy potwierdzonego przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji
zmniejszajgce jej wartosé lub uzytecznosc¢ z uwagi na potrzeby realizowanej inwestycji.
Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegolnosci za rozwigzania dokumentacji
niezgodne z decyzjami wlasciwych organéw i instytucji, w tym techniczno-budowlanymi
i obowiazujgcymi normami.
Zamawiajgcy o wadach w dokumentacji niezwlocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcg.
Jezeli okaze sig, iz dokumentacja projektowa zawiera bledy uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w mozliwie najkrotszym
terminie, nie dluzszym jednak niz 14 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do naniesienia
w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nie zalatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 5, Zamawiajacy
bedzie mial prawo dokona¢ usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby
trzecie po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych
z rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich, zawinionych przez niego wad
dokumentacji, ktore zostang ujawnione w trakcie realizacji inwestycji.
Jezeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej
okaze sig, ze wskutek ukrytych wad, bledow lub brakéw projektowych konieczne bedzie
wykonanie robot dodatkowych, Wykonawca zaplaci odszkodowanie pokrywajace
wysokos¢ kosztow zwigzanych z tymi robotami.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé¢ finansowsg za skutki wad dokumentacji
powstatych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§ 8.
REKOJMIA

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady w ten sposob,
ze uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji wygasaja w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygasni¢gciem odpowiedzialnosci Wykonawey robot budowlanych

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska z nawierzchnia z trawy dla zadania p.n.:. ,,Przebudowa
stadionu miejskiego”



z tytulu rekojmi za wady inwestycji lub robot wykonanych na podstawie opracowanej
dokumentacji.

1.

§9.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca os$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktdre nie naruszajg i nie beda narusza¢ praw autorskich osob trzecich,
do wszelkich opracowan i wynikéw prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy,
dostarczonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce oraz ze nie udzielit zadnych licencji
na korzystanie z opracowan stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia
na swoj koszt i ryzyko wszelkich dzialan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone
Zamawiajacego przed takimi roszczeniami 0sob trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ zastapi¢ Zamawiajgcego, czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci
przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postgpowan toczgcych si¢ przeciwko
Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zrekompensowaé Zamawiajacemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bgdzie zobowigzany ponies¢
w zwiazku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia
zglosi w zwiazku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do calosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 ze

zm.), w szczeg6lnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w calosci lub w czesci, jakimikol-
wiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wy-
$wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbed-
ne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spel-
niac,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materialow do wilasnych baz danych, bgdz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo poszczegdlnych egzempla-
IZy opracowania,

10) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,
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11) wystawianie,

12) wyswietlanie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 4 ust. 6, Wykonawca wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych
do przedmiotu umowy powstalego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

Przeniesienie praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu,
nastgpuje nieodplatnie, bez ograniczenia, co do terminu, czasu, terytorium, ilo$ci
egzemplarzy.

Wykonawca wyraza niniejszym nieodwolalng zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego wszelkich zmian 1 modyfikacji w przedmiocie umowy 1 w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie Korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasnos$¢ nosnika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.

§ 10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,
potwierdzonej protokotem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac projektowych,

2) gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczal prac projektowych i nie przekazat do uzgodnienia projektu koncepcji
Zamawiajagcemu w uzgodnionym terminie 1 wyznaczony przez Zamawiajacego
dodatkowy termin nie krotszy niz 3 dni na przystapienie do prac projektowych lub
przekazanie takiej koncepcji uptynie bezskutecznie,

b) nie dotrzymal terminu realizacji ustalonego w umowie i wyznaczony przez
Zamawiajacego dodatkowy termin nie krotszy niz 14 dni na wykonanie zaleglych
prac uplynie bezskutecznie,

¢) nie wykonat przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie moze

nastgpi¢ w terminie 7 dni po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

zaniechanie takich naruszen.

Niezaleznie od powyzszych sytuacji Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach:

1) ogloszenia rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) wydania sadowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub znacznej jego czgscei,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowal jej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
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a wyznaczony przez Zamawiajgcego dodatkowy termin nie krétszy niz 7 dni na zanie-
chanie takich naruszen uplynie bezskutecznie,

4) gdy Wykonawca nie wykonuje projektu zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wyko-
nuje swoje zobowigzania umowne, a wyznaczony przez Zamawiajacego dodatkowy
termin nie krotszy niz 7 dni na zaniechanie takich naruszen uplynie bezskutecznie,

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 1-2 moze nastapi¢ w terminie
14 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o tych okolicznosciach,

a w przypadkach okreslonych w pkt 3-4 w terminie 7 dni po uplywie terminu wyznaczo-

nego przez Zamawiajacego na zaniechanie takich naruszen.

Wykonawcy przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmio-
tu zamowienia lub odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu
odbioru, pomimo wezwania wysylanego przez Wykonawce w formie pisemnej. Odstapie-
nie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni po uptywie wyzej okre-
slonego czasu.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy pozostaje
w opoznieniu z wyplata wymagalnej czesci wynagrodzenia przekraczajaca 14 dni. Od-
stapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia wymagal-
nosci naleznosci.

Odstagpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastapi¢c w formie pisemnego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
Wskazane w ust. 1 i1 2 prawo od odstgpienia od umowy nie obejmuje tej czgsci umowy,
ktora zostata juz przez Wykonawce nalezycie wykonana i odebrana.

§11.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji prac objetych niniejsza

umowsa.

1.

§12.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach

i wysokosciach:

a) za opoznienie w wykonaniu dokumentacji projektowej 1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy,

b) za przekroczenie terminow realizacji posrednich etapéw prac, okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. | — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien
przekroczenia terminu, liczac od daty zakonczenia posredniego etapu prac,
wynikajacej z w/w harmonogramu,
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c) za opoOznienie w usunieciu wad dokumentacji w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opodznienia liczgc od terminu wezwania do ich
usuniecia,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za t¢ czes¢ przedmiotu umowy,
od realizacji ktorej odstgpiono,

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢ z tytulu naliczonych kar na

podstawie niniejszej] umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie

z naleznosci Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania go do zaplaty.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia przez

Zamawiajgcego od umowy wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za t¢ czes¢

przedmiotu umowy, od realizacji ktorej Zamawiajacy odstagpil.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Laczna kwota kar umownych za opodznienie nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej

w trakcie realizacji zamdwienia.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, spowodowanych takze

okoliczno$ciami innymi niz zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

§ 13.
OSOBY DO KONTAKTOW
Koordynatorem prac projektowych ze strony Wykonawcy bedzie :
— Roman Ptaszynski
Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie:
— Dyrektor Wydziatu Inwestycji Miejskich

§ 14.
PODWYKONAWCY
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy/ow,
podwykonawcy wykonaja nastepujace prace projektowe:

D) e
Pozostale prace projektowe Wykonaweca wykona silami wlasnymi. Powierzenie

Podwykonawcy innego zakresu prac niz wskazany w zaméwieniu Wykonawcy musi byé
uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania prac projektowych
ktoregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
z Podwykonawcag na realizacj¢ powierzonego mu do wykonania zakresu prac
projektowych.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac projektowych.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialanie.
Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ prac projektowych sobie powierzonych dalszym
podwykonawcom. Kazda umowa zawarta z Podwykonawca z naruszeniem niniejszego
postanowienia bedzie traktowana jako niewazna.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
sic do Zamawiajgcego z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia na podstawie art.647 §5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ zadania faktura zaakceptowana przez
Wykonawee i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych prac
projektowych, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem
jego zadania i potraci kwote rowna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.

Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow ,.Konsorcjum”.
Zamawiajacy zastrzega, ze umowa Wykonawcy z Podwykonawca nie moze zawiera¢
zapisOw 1 postanowien mniej korzystnych niz umowa niniejsza Zamawiajacego
z Wykonawca. Wraz z projektem umowy Wykonawca przedtozy odpisy Podwykonawcy
z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wlasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia 0s6b wymienionych
w umowie do reprezentowania stron Umowy.

§ 15.
ZMIANY DO UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego Oraz przez

Wykonawceg.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca
zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wyplywu
zmiany na termin wykonania umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedituzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub
opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajagcego z obowigzkow
Wykonawcy.

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska z nawierzchnia z trawy dla zadania p.n... ,Przebudowa
stadionu miejskiego”



12

§ 16.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Prawa i obowigzki objete niniejsza umowa nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pi-
semne;j.
4. Umoweg niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Za-
mawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Wszelkie spory wynikle na tle niniejsze] umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wlasciwy siedzi-
bie Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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