Projekt umowy
Zatacznik nr 3

UMOWA WiID.........2020

W dniu .....ccceoeeceeveveeeneeee.. Toku w Ostrotece pomiedzy
Miastem Ostroteka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana tukasza Kulika

przy kontrasygnacie

Z-cy Skarbnika Miasta — Pana Mariusza Plewki
zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowanym(a) przez:

Wiasciciela -

zwanym(a) dalej ,,Wykonawcgy”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze

zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r. udzielono zamdwienia w zakresie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) harmonogram prac (harmonogram rzeczowo-finansowy),

3) warunki gwarancji.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY - CZESC OGOLNA
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania , Kompleks wypoczynkowo-sportowy
» Kolorowe Wojciechowice” w Ostrolgce w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego
ramach budzetu obywatelskiego zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz
oferta Wykonawcy
2. Przedmiot  zamoOwienia obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do

zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie
robot, w tym ztozenia wniosku zgtoszenia robdt budowlanych, ktére nie wymagaja pozwolenia
na budowe.

a) dostarczenie i dokonanie montazu urzgdzen zgodnie z dokumentacja techniczng

b) wykonanie robdt budowlanych.

Umowa na realizacje zadanio pn.: ,, Kompleks wypoczynkowo-sportowy ., Kolorowe Wojciechowice ™ w Ostrolgce w trybie zaprojektuy
i wybuduj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego
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3. W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

Wykonawca sporzadzi:
1) projekt wykonawczy - 4 egz. zawierajgcy:

a) czesc¢ opisowg

b) rzuty, rysunki

¢) wymagane prawem oswiadczenia

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

e) karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow

f) Harmonogram prac (harmonogram rzeczowo-finansowy)
2) przedmiar robot - 2egz.
3) kosztorys inwestorski - 2 egz.
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot — 2 egz.
Wszystkie wyzej dokumenty w formie utrwalonej na pismie oraz 1x ptyta CD -w formie
elektronicznej w formacie PDF,Ward, dwg
Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzgdzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzgledniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i  odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U.z 2004r. Nr 202 poz. 2072)

4. W dokumentacji projektowej Wykonawca nie moze wskazywac znakdw towarowych, patentéw
lub pochodzenia materiatéw, urzadzen i wyposazenia, z wyjgtkiem sytuacji, gdy jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i jednoczesnie, gdy nie moze uzy¢ w opisie
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,rownowazne”. W
przypadku zastosowania stwierdzenia ,lub rownowazne” Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
cechy (parametry, kryteria) ,rownowaznosci”. Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych
zakresie opisu przedmiotu zamodwienia zgodnie art, 29 ust.3 ustawy PZP.

5. W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace

budowlane obejmujace:
1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw ( montaz paneli paneli systemowych ogrodzenia- 67,6 mb

dwdch furtek szer. 1,2 m) o powierzchni: ok. 300,0 m? w tym wykonanie nawierzchni
amortyzujacej upadek z poliuretanu ok. 122m? zakoriczonych obrzezem betonowym ( pozostaty
teren do wyposazenia w nastepnym etapie robdt)- zgodnie z wymogami norm, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej typ ,,Polbruk” ok. 52m* pod urzgdzenia rekreacyjne oraz ciag
pieszy ok 20 m*, zakup i montaz urzadzeri zabawowych :

2) zakup i montaz urzadzen zabawowych:
a) urzadzenie zabawowe typu zestaw wielofunkcyjny szt. 1
b) hustawka bocianie gniazdo:(siedzisko plaskie,siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo)

szt.l

c) urzadzenie rekreacyjne stot do gry w warcaby szt. |
d) urzadzenie rekreacyjne stot do gry w ping-ponga szt. 1
e) kosz na smieci 2 szt.
f) tawka z oparciem 4 szt.
g) tablica informacyjna z regulaminem 1 szt.

Umowa na realizacje zadania pn.: , Kompleks wypoczynkowo-sportowy ,, Kolorowe Wojciechowice ™ w Ostrofgce w trybie zaprojektuj
i wybuduj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego
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3)w zakres obowigzkéow Wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem rob6t wchodzi réwniez
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji
powykonawczej.

6. Szczegotowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okreslajg:

1) program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich dostaw, ustug oraz rob6t niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w wust.l, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z
dokumentéw wymienionych w ust.6.

8. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzace beda dokumenty wedtug ich
kolejnosci wskazanej w ust.6.

9. Wszystkie parametry w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatgcznikami okreslone sg na
poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych , czyli co najmniej takich, jak podano w PFU, lecz nie gorszych. Strony o$wiadczajg,
ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przedmiotu
umowy.

§3.
PRZEDMIOT UMOWY - PRACE PROJEKTOWE

1. Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej bedgcej
przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

2. Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac catos¢
zagadnienia wynikajgcego z niniejszej umowy , a w szczegélnosci zatozenia okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym wraz z zatgcznikami.

3. W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej placu zabaw oraz uzyskania niezbednych
pozwolen na wykonanie ww. placu zabaw, Wykonawca wykona wszelkie niezbgdne i wymagane
inwentaryzacje, uzgodnienia.

4. Projekty wykonawcze bedace przedmiotem niniejszej umowy nalezy wykonac w oparciu o Polskie
lub Europejskie Normy oraz o aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz powinna zostac¢ opatrzona
przez Wykonawce klauzulg zawierajagca deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

§4.
OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEI

1. Zakres projektu powinien obejmowaé wykonanie nawierzchni, montaz ogrodzenia wraz z
furtkami, montaz urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury oraz uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie robot,

2. Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosciach:
1) architektonicznej,

3. Przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacje projektowg Zamawiajagcemu celem
zbadania jej kompletnosci oraz zgodnosci z celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Umowa na realizacje zadania pn.: ,, Kompleks wypoczynkowo-sportowy ., Kolorowe Wojciechowice " w Ostrolece w trybie zaprojektuj
i wybuduj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego
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Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dnia przekazania mu dokumentacji projektowej dokona jej
zatwierdzenia, z zastrzezeniem ust. §4 ust. 4 niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni lub w innym
ustalonym przez Zamawiajgcego terminie usungc wskazane nieprawidtowosci.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, termin o ktorym mowa w ust. 3 ulega przerwaniu.
Zamawiajgcy po dokonaniu przez Wykonawce poprawek, o ktorych mowa w ust. 4 dokona
sprawdzenia ich prawidtlowosci. Zatwierdzenie projektu przez Zamawiajgcego nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy i nie moze stanowic¢ podstawy do uchylania sie Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za przedmiotowe wady.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu wgladu w opracowywang
dokumentacje projektowa na kazdym etapie jej wykonywania oraz informowania na biezgco o
toczacych sie postepowaniach administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji projektowej.
W szczegolnosdci Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
okolicznosciach stanowigcych przyczyne opdinienia wydania wnioskowanych uzgodnien lub
decyzji administracyjnych.

§ 5.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie ponadto do udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w zakresie
niezbednym do realizacji umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego reprezentowania Zamawiajacego w postepowaniach
administracyjnych dotyczacych uzyskania wymaganych uzgodnien oraz decyzji, a w szczegodlnosci
spetnia¢ wymagania wiasciwych organéw w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego dotyczgcych
dokumentacji projektowej (wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.)

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do:

1) czuwania nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci techniczno-
budowanymi i Polskimi lub Europejskimi Normami;

2) uzupetniania szczegétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt
wykonawczy.

§6.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2. ust. 3 zostanie przekazana w ilosci — projekt
wykonawczy 4 egz., przedmiar robo6t 2egz., kosztorys inwestorski 2 egz., Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robot 2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz 1x ptyta CD - w formie
elektronicznej, w formacie PDF, Word, dwg.

2. Pliki w formie elektronicznej powinny odpowiadac opracowaniom w formie papierowej, czyli plik
elektroniczny po wydrukowaniu powinien by¢ tozsamy, co do zawartosci z opracowaniem
papierowym, ktéry przedstawia.

3. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego.

4. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajagcego wykonanej dokumentacji
projektowej jest protokdt zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy. Do protokotu
zdawczo —odbiorczego Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze jest ona wykonana
zgodnie z umowg i naleiytg starannoscig oraz w sposéb zgodny z wymaganiami ustaw,

Umowao na realizacje zadania pn.: , Kompleks wypoczynkowo-sportowy ,, Kolorowe Wojciechowice ™ w Ostrolece w trybie zaprojektuj
i wybuduj realizowanego w ramach budzietu obywatelskiego
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10.

przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa
majatkowe do wszystkich jej elementéw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,
rozporzgdzania nig w calosci lub we fragmentach.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Zamawiajgcy uzyskuje prawo do korzystania
ze wszelkich zwielokrotniert dokumentacji projektowej lub jej czesci tak w procesie realizacji, jak i
po tym etapie dla celéw informacji, reklamy lub innych celéw zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu.

Zamawiajgcy ma prawo takze dokonywania osobiscie lub zlecania osobom trzecim opracowania w
jego imieniu zmian, skrétéw, streszczer, opracowar dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy w
dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich, dla jej
eksploatacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody oséb trzecich, a w szczegdlnosci
Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez
osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego przeniesiona zostaje
wiasnos¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosnikdw na ktorych
zostata utrwalona.

Rozwigzanie umowy (odstgpienie lub wypowiedzenie) nie ma wptywu na skutecznosé¢ przejscia na
Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych w niniejszym paragrafie.

§7.
GWARANCIA - DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na dokumentacje projektowa obowigzujacg do
uptywu terminu rekojmi za wady robot budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji,
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

Ujawnione w okresie rekojmi wszelkie wady zostang usuniete przez Wykonawce wiasnym
kosztem i staraniem w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

§8.

PRZEDMIOT UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2. ust. 5
niniejszej umowy, w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.
Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie pdiniej niz
w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

§9.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy/Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej, niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Umowa na realizacje zadania pn.: ,, Kompleks wypoczynkowo-sportowy ., Kolorowe Wojciechowice ™ w Ostrolgce w trybie zaprojektuj

i wybuduj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego
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2. Nie przedfozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w §14 ust.2 umowy we
wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajacego i bedzie
traktowane, jako opdinienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajace podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robat.

§10.
WSPOLPRACA | ZAPEWNIENIE DOSTEPU NA TEREN BUDOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy na terenie budowy w zwigzku z realizacjg
obowigzkéw umownych z organami wiadzy publicznej, przedsiebiorstwami uzytecznosci
publicznej oraz Zamawiajgcym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takie innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11.
WYMAGANIA MATERIALOWE | BADANIA KONTROLNE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okredlonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz.1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z
zatgcznikami.

3. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
pozniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobéw aktualny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie.

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
whbudowany wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajacy obowigzujgce normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub
wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

6. Zamawiajagcy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego
laboratorium specjalistycznego. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ wynikéw tych badan do
realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Kierownik budowy lub kierownik robét powiadomi Inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania prébki do badan kontrolnych.

8. Kierownik budowy lub kierownik robot powiadamiajagc o gotowosci wykonania badania
kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego
do wykonania badania, w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania,
badanie nie zostanie wykonane.

9. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem, prowadzeniem oraz wykonaniem badan materiatow i

robét ponosi Wykonawca.

Umowa na realizacje zadania pn.: ,, Kompleks wypoczynkowo-sportowy ,, Kolorowe Wajciechowice ™ w Ostrolgce w trybie zaprojekiuj
i wybuduj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego
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10.

11

§12.
ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1) odbidr czesciowy,

2) odbior koricowy.
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw do ktdrych zanika dostep w
wyniku postepu robot.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie do 2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika
budowy/kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. W razie nie
dopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroécic je do stanu poprzedniego.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czeSciowego.
0dbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloéci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz
Zamawiajacego.
Odbiér koricowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdZniejszym, niz 15 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepiséw i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika roboét i Inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje Protokot
odbioru korcowego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.
Date odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowit dzie podpisania Protokotu
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpisza protokdt odbioru z
zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usuniecia wad. Wowczas terminem zakonczenia
prac bedzie termin usuniecia stwierdzonych wad potwierdzony Protokotem odbioru koricowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.
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Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§13.

GWARANCIA | REKOJMIA — ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru kofcowego inwestycji, na okres 48 miesiecy na
roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie
z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezacg konserwacja
wynikajgcg z warunkow gwarancji i naprawa w okresie gwarancyjnym.
Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu
gwarancyjnego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1,
jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem
i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie poiniej jednak niz w ciggu 7 dni
od daty pisemnego zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych
likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego na pismie o akceptacje innego
terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o jej usunieciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru
konicowego i podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnienn Zamawiajacego wynikajacych z
przepisow o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt wymienic¢ ten element na nowy lub — w
przypadku, gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy
- dokona gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W
takich przypadkach okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego
wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub

naprawy.
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§ 14.
TERMIN REALIZACII
1. Strony ustalajg nastepujgcy termin wykonania zaméwienia: do dnia .......c.c.cccecccnnee-....2020 roku.
2. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczer o podjeciu obowigzkéw
przez kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej Izby Budowlanej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §19
ust.1 wraz z dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na raty,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej
sktadki najpdiniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego
musi wynika¢ fakt opfacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.
W przypadku przedfuzania okresu obowigzywania ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia badi zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od
daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi
wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego po uptywie
poprzedniego okresu ubezpieczenia,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym  aktualizacji  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w §15 umowy.

§15.
HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkach,
o ktérych mowa w §28 ust. 1 pkt 1) umowy.

4. Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci

wprowadzenia zmiany.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §17 ust.1 umowy, tj. kwot€....ceerrierenns

(SIOWIEE eseamns st i pos e 0a ).
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W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie pienigdza przelewem na konto Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdiniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w §14 ust.1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione
zabezpieczenie dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu
wykonania umowy oraz przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajgcy
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie
obowigzku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest
jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do Zadania wypfaty
zabezpieczenia- Wykonawca jest zobowigzany dopilnowaé, aby w tresci dokumentu
zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajgce to uprawnienie.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§17.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie.
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: .. U A
(stownietotVeh vummsammanmssmnsnm ziotych brutto)
w tym podatek VAT w wysokosa 23 %, tj.: (sfowme 2t reerer et e s senee e seeenee Z1OTYCH ),
wartosc¢ netto w wysokosci: w.ocoovieciiinnnn 21, (siownle
ztotych.), zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.
W  przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg procentowe] stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
1) wykonania wszystkich (takze nie wymienionych w umowie) opracowan, uzyskania
dokumentéw, opinii, ktére sg niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji
projektowej pod katem uzyskania decyzji organow administracji panstwowej i
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samorzgdowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajagcych dokumentacje i
wydajacych decyzje pozwolen na budowe;

2) dokonania uzgodnienn oraz odbioréw z administratorami wszelkich napotkanych sieci
miedzy innymi: energetycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz uzyskania
wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku;

3) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajgcym z Programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z zatacznikami oraz dokumentacji projektowej;

4) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy (odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
terenu budowy tj. zastosowania szczegélnych zasad bezpieczenstwa w trakcie
prowadzonych robdét, oznakowania miejsca robot oraz placu budowy);

5) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét;

6) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.;

7) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz.;

8) ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére moga powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami;

9) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Whynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidlowego oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem
oddziatywania czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne
niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego
wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w niniejszym paragrafie.
§18.

ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie korficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o Protokét odbioru koicowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czeSciowe za wykonane roboty, pftatne na podstawie
faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o Protokdt odbioru czesciowego
elementéw robdt podlegajgcych — zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym — odbiorowi czesciowemu, po uprzednim podpisaniu protokotu przez branzowego
Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru podpisze Protokdt odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru
czesciowego, bedacego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
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wykonania robot objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego
wykonania robét.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych, do wysokosci 60% wynagrodzenia
umownego, w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z Protokotem odbioru
wykonanych robot podpisanym przez Inspektora nadzoru z zastrzezeniem ust. od 5 do 9.
Pozostate 40% wynagrodzenia umownego bedzie ptatne w ciggu 30 dni od daty odbioru
koricowego przedmiotu umowy, uwzgledniajgcego termin usuniecia wad.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do kazdej
faktury czesciowej i koricowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w oswiadczern wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zapfaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.
taczna wartosé uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych sie
na zakres prac, ktére moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.5, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych faktur.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
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13. Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentdw. Za date
zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§19.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
caty okres obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
réowniez ruchem pojazddw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcdw i innych osob
dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

4. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowoddéw zawarcia ubezpieczenia zostaty
okreslone w §14 ust.2 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkéw bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §26 ust.1 pkt 6) umowy.

§ 20.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz posiadanej
dokumentacji projektowe;j,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru koficowego przedmiotu umowy,

4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢
polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robé6t lub usunigcia
stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb
wykonywania robot do rysunkdw, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§21.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Projekt funkcjonalno-uzytkowy wraz z
zatgcznikami, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiazujacymi
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normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru,

4) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujgcych przepiséw,

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robot,

6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

7) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) zapewnienie materiatéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

9) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

10) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

—

odpowiedzialnos¢ za:

a) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych
przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow stron i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas
realizacji przedmiotu umowy,

d) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikow, osoby dziatajgce na jego
zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks
cywilny, w tym wyrzgdzone osobom trzecim,

11) informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

12) informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robét,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

15) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w §14 umowy,

16) na kazde wezwanie Zamawiajgcego sktadanie w wyznaczonym terminie o$wiadczenia w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,

17) oswiadczenie o ktérym mowa w pkt 16) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru

etatu,
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d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

18) nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie oéwiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 16) traktowane
bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ,

19) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w §11 umowy,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach,
zawierajgcego dokumentacje powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajacych z dokumentacji
projektowej wraz z dokumentami na wbudowane materiaty/produkty, potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i ztozenie tych dokumentow
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru;

§ 22,
NADZOR INWESTORSKI

1. Na koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Pana........weeeennnnes
Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujgcych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§23.
POTENCJAt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
podmiot trzeci w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku
Zamawiajacy, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie
wymagane byly na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i wskazane w SIWZ).
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg wobec
niego zachodzity przestanki wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego
potencjatu. Wykonawca moze rowniez oswiadczy¢, iz zakres prac — w miejsce podmiotu trzeciego
— wykona samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamowienia podmiotu
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innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badZ wykonywanie samodzielnie prac przez
Wykonawce bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w §27 ust.2 umowy.

3. Podmiot trzeci, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z
Wykonawca za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§24.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce
aktualne przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §27 ust.2.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robot w osobie Pana..........c.e.....
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.

6. Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ w okresie
realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z pdi. zm.). W kazdym
miejscu umowy, w ktérym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan
wigzacych sie z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych Podwykonawcow.

Umowa na realizacje zadania pn.: , Kompleks wypoczynkowo-sportowy ,, Kolorowe Wojciechowice " w Ostrolece w trybie zaprojektuj
i wybudwj realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego

Strona 16 z 23



10.

§ 25.
PODWYKONAWCY
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegbétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajgcym terminy
wykonania poszczegblnych prac przez Podwykonawcéw oraz naleznosci przystugujgce z tego
tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotfgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajgce
z §26 niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.1
zgtasza w formie pisemnej zastrzeienia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust.6, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:
1) nie spefnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy, w terminie okreslonym w
ust.7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000zf oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Powyisze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz

okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajacego udzielié wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia do$wiadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzar przez Podwykonawce, jak

za wiasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajgcemu

przejgcie praw i obowigzkéw wynikajacych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robdt budowlanych

klauzul uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodow

dokonania zaptaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym
roboty budowlane w ramach przedmiotu zamdwienia.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci

wskazane w SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , a takie zawierania

odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzku zatrudnienia oséb na umowy o prace przez

Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, a takie za wyegzekwowanie zfozenia

oswiadczenia o zatrudnieniu personelu, w przypadku zazgdania takiego os$wiadczenia przez

Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust.l wymagajg formy pisemnej i zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢é wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doéwiadczenia i

kompetencji Podwykonawcy.

§ 26.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za opoznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §17 ust.1 za kazdy dzienn opdinienia, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

b. za przekroczenie termindéw realizacji posrednich etapow robét, okreslonych w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w §15 ust.1 — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §17 ust.1 za kazdy dzier opdznienia, liczac od
daty zakoriczenia posredniego etapu robdt, wynikajacej z w/w harmonogramu,

c. za opdinienie w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w §16 ust.4 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w §17 ust.1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na dostarczenie,

d. za opoinienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §17 ust.1, za kazdy dzier opéznienia, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami odpowiednio
§12 ust. 11i 12,

e. za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §17 ust.1, za kazdy dzierh opOznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami
odpowiednio §12 ust. 12 oraz §13 ust.4 umowy,

f. za opdinienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §14 ust.2 pkt od 1) do 4)
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §17 ust.1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

g. za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapisow §21
ust.1 pkt 10) lit. a) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §17 ust.1 (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujgce po sobie
24 godziny).

h. za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dfuiszej niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8§17 wust.l, za kaidy dziern przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego
w §8 ust.3,

i. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §17 ust.1 umowy,

j. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w terminie wynikajgcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

k. z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kaidy dzien opodinienia liczagc od
umownego terminu zapfaty,

. w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10%
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

m. w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

n. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

o. w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia iflub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie o$wiadczenia, o ktérym mowa w §21 ust.1 pkt 16) umowy,
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dokumentujgcego Swiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §17 ust.1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §17
ust.1 umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktorych
mowa w §27 ust.1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary za opdZnienie tacznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres opoznienia w stosunku do terminu koricowego.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, Ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takie okoliczno$ciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

5. Za opdinienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. taczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §17 ust.1 umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okredlonych w 88 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa
do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatan majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami §13 umowy,
pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
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6) wystapi istotna zmiana okolicznoséci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznodciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

7) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytufu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust.2,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu i
musi zawierac¢ uzasadnienie.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie péiniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takie naleigce do Zamawiajacego
urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3} w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny,

4) najpodiniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od
umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce.
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7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
i dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokonaé odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w 8§18 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 28.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleinych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoinoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

e niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, czy kolizji  utrudniajagcych  lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych

okolicznosci,

e wystgpienia warunkdow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw utrudniajgcych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robodt, ktére nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacji,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci

wymienionych w literach od a) do c), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o

czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP;

3) oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany,
w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo -
finansowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6)
ustawy PZP.
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2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w §14 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni
od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych
w ust.1. Wniosek winien zawierac szczegétowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust.l powyzej na wysokosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §17 ust.1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

§29.

INFORMACIA PUBLICZNA
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace
go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia,
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe] ustawy.
§ 30.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja mniejszej umowy, ktérych strony nie
rozwiazg polubownie, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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