Projekt

UMOWANR WID.......cccccuuu.

Wdniu.......cooovveinnnnns w Ostrolece pomiedzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrot¢ka, NIP 758- 21- 42 -002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana Lukasza Kulika

przy kontrasygnacie

Z-cy Skarbnika Miasta — Pana Mariusza Plewko

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

a

zwanym(a) dalej ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1 ZALACZNIKI
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2019 r., poz. 1843 ze zm.) udzielono zamdéwienia w zakresie okreslonym w § 2 ustl umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

§2.

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane tj.: budowa
oswietlenia w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa instalacji oswietlenia i kanalizacji
Swiattowodowej w ulicy Steyera w Ostrotece”
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbgdnych do osiggnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1.
Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatow o parametrach roéwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony o$wiadczaja, ze
Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia



wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie

przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACIJI

Termin realizacji zadaniado dnia ...............ccoeeviiiiiiiiiininnnn.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokoiem przekazania, nastapi nie

pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegoélowe terminy dla realizacji zadania objgtego umowa:

1) przekazanie w terminic do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiagzkéw przez kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z za$wiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynaleznos$ci do wtasciwej Okregowej Izby Budowlanej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:
tablic informacyjnych wedlug wzoru Zamawiajgcego,
zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete, jezeli specyfikacja robét wymaga

wytyczenia obiektu w terenie,
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje

koniecznos¢.

4) rozpoczecie odbioru konicowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce,
potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalaczona dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami odbiorow

technicznych, gwarancji na urzadzenia dokumentami na wbudowane materiaty, itp. ustala si¢ nie

pOzniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia robot okreslonym w ust. 1

§4.

WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.0.266 ) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.
W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy 1 podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spelniajgcy obowigzujgce normy.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub
wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§5.



WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe:

warto$¢ brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoS$Ci: ........oevvivivinnnnnnn. zl,

(stownie ZEotyCh:. ... e ),
w tym podatek VAT w wysoko$ci 23%, tj.:...oovvviiniininnannnn.. 71,

(stownie ZEOtyCh: ..o e ),
warto$¢ netto w wysokoSci: ceeeueiniiniiniinennn zl,

(stownie ZEOtYCh: ... e ),

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zalacznik do umowy.

W  przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany

wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdow zwigzanych z czasowa organizacja ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy;,

5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajagcym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) pozostatych czynno$ci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji

i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu prawidtowego 0Szacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem

oddzialywania czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robot.

Zadne niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych

do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczaltowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§ 6.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢
do kazdej faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce
o$wiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czeSciowym, zostaty
uregulowane.

3. Jezeli oswiadczenia, o ktorych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaptacit
Podwykonawcy tylko cze$¢ przystugujacych mu nalezno$ci, zamawiajacemu przystuguje



prawo zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego
faktury w czgséci odpowiadajacej warto$ci wykonanych przez podwykonawce robot.

4. Jezeli Wykonawca nie zlozy os$wiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w catosci

wynagrodzenia umownego, wowczas zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kwoty
w wysokosci naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Naleznosci wynikajace z umowy beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto

wskazane w fakturze Wykonawcy.

6. Zaptata za wykonanie i odebrane roboty nastagpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za
date zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, ptatno$c- w catosci lub w czesci- w

przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
umowy. W takim przypadku nie przysluguja wykonawcy odsetki z tytulu opodznienia w
zaplacie.

§7.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia
i rozliczenia:

2.

1)

2)

przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub

zmiany materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne

Wykonawca wykona na podstawie protokolu koniecznosci podpisanego przez strony.

Rozliczenie robot zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5

ust. 1,

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly sie¢

niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicz -
nych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosz-
tow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pier-
wotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamdéwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.
Wykonawca ma obowiazek zgtoszenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

co nie rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

1.

2.

§8.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1
pkt 2) umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ szczegétowa ceny jednostkowej tych robot,



3.

4.

sporzadzong w oparciu o warto$ci nie wyzsze niz Srednie warto$ci narzutow, roboczogodziny
i materiatbw zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub
rownowaznych, obowigzujacych dla miasta Ostroteki.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian,
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji

technicznej budowy;,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,

4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

protokolarne przejecie terenu placu zabaw od Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 3
ust. 2 umowy,

przedtozenie przed rozpocz¢ciem robot  urzedu projektu czasowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez zarzadce drogi, w przypadku koniecznosci wykonywania robot w pasie
drogowym,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robot,
zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz fadu i porzadku,

przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
zapewnienie materiatow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych
robot,

z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy;,



¢) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich spowodowane dzialaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

10) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia roboét,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

13) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

14) terminowe wykonanie obowiazkow okreslonych w§ 3 umowy.

§ 11.
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom,
ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

w

§ 12.
NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do petnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujgcych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13.
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli taka

konieczno$¢ wynika z obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robdt w osobie ....................

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ 0 zmiane osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku

nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

§ 14.

PODWYKONAWCY
Wykonawca, realizujac przy udziale Podwykonawcow roboty stanowigce przedmiot zamdwienia,
zobowigzany jest zawrze¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zawarcie umowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Tym samym nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot  ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:
zakres robot zleconych Podwykonawcy,
kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
termin wykonania powierzonego zakresu robot,



postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z

§ 19 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwieranie umow Podwykonawcow z dalszym Podwykonawca.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce

musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pi§mie i zaakceptowane przez Zamawiajacego. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia dos$wiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawcg, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajagce Zamawiajacemu
przejecie praw i obowiazkoéw wynikajacych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust 2 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

§ 15.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw i
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie nie dopelnienia tego warunku,
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty niezb¢dne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.
Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pézniejszym, niz

14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robot i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Datg odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bgdzie stanowil dzien
podpisania protokotu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpisza protokoét odbioru
z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usuni¢cia wad. Wowczas terminem zakonczenia
prac bedzie termin usunigcia stwierdzonych wad potwierdzony protokotem odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokoét zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 16.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres.......................
na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie
z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacja
wynikajacg z warunkow gwarancji i naprawa W okresie gwarancyjnym.



Na 2 miesiace przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wadg /usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem
i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pézniej jednak niz w ciagu 14 dni
od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje
wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego na pismie o akceptacj¢ innego terminu naprawy
z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Usunigcie wady/usterki  bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
§17.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotg ..............

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

70% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

30% wartos$ci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przed uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione
zabezpieczenie dostosowujac okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu
wykonania umowy oraz przedlozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwo$ci, niedopetnienie
obowigzku Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest
jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do zadania wyplaty
zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany dopilnowaé, aby w tresci dokumentu
zabezpieczenia zawarte zostalty odpowiednie zapisy potwierdzajace to uprawnienie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



Wyplata, o ktéorej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych
objetych niniejszg umows. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia
przez caty okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty obj¢te umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio

z wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace

pracownikéw i 0séb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez

ruchem pojazdéw mechanicznych.

§19.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opodznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust.1, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego § 3 ust.2

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §5 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego, w  wysokosci  20%  wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

. Naliczone kary za opdznienie lacznie nie  moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu koncowego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okoliczno$ciami innymi,

niz zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opoznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy Swoja wierzytelnosé, z tytulu naliczonych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z
naleznos$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.



8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie

1.

realizacji zamowienia
§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robdt w terminach
okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposoéb niezgodny z dokumentacja projektowa,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowg, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci otych  okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;,

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim  przypadku, Wykonawca

moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli ~ Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec  zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych  okolicznosci  nie begdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pézniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy,

2) przekaza¢  znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat

ptatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacjg projektows,
najpoézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

3) wterminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma
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prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najp6zniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasno$ci lub bezpieczenstwa
robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robot w toku irobot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstagpienia. Podpisany przez obie strony
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
1 dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjna robdt wedhlug stanu na dzien
odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokonaé¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia, na zasadach
okreslonym w § 6 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§ 21.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany mogg
dotyczyc¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu nalezytej starannosci,
skutkujacych niemozliwo$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w
szczegOlnosci:

- niekorzystnych warunkow atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub unie-
mozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci

- wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w spo-
sob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w za-
kresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyje-
tych w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci napotkania niezainwentary-
zowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktore nie wynika z okoliczno$ci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robdt przez inspektoréw nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce),



c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad
dostarczonej dokumentacji,
d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, ktorych wykona nie wptywa na
zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci.

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu

doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystapienia obiektywnych

okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —

finansowego robdt;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do ustawy

Pzp

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §
3 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

3. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wynagrodze-
nia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajacego.

§ 22.
INFORMACJA PUBLICZNA

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z p6zn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostgpnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda
podlegatly informacje - 1/lub zawarte w zatgczniku -----------------
—————————————————— do niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne posiadajace warto$¢ gospodarczg. Tajemnice
Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomo$ci, w odniesieniu do
ktorych Wykonawca podjat dzialania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotow musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg mniejszej umowy, ktorych strony nie
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rozwazaja polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
6. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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