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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej dokumentacjj ggodne z wspolnym stownikiem zaméowi€CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaéoveania oraz wykonywania autostrad i drog
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereuibudowe i roboty ziemne

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurocggoéw do odprowadzania
sciekow

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie udzen oswietlenia drogowego

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specygfik@iechnicznej (SST) gsprzepisy dotycxe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych zprzebudowg drogi dojazdowej wraz z chodnikiem potgonej przy budynku
wielorodzinnym SM Promyk, ul. Gorbatowa 20 w Ostrotce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotow Specyfikagy Techniczg (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i reajizac
robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatiepnup wymagania ogoélne digrzebudowy drogi dojazdowej
wraz z chodnikiem potaonej przy budynku wielorodzinnym SM Promyk, ul. Gorbatowa 20 w Ostrokce,
wspolne dla robot obfych poszczegdlinymi specyfikacjami.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione patej okrelenia naléy rozumie nasg¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedpcy budynkiem, stanowty cal@dé techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubua@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlghipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzdzeniami technicznymi  zgganymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcedgo zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasty do
notowania wydarze zaistniatlych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robo6t, przekazywania polaceinnej korespondencji technicznej pe@ory Inspektorem nadzoru,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestapowaniona do nadzorowania, kontrolowania

robot prowadzonych przez Wykonawd bedaca pdrednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.
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1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodzetarga przez Inwestora, nadzaeg i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcbgdaca pdérednikiem pomgdzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawg

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikarmdtokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzolraz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta eé& wykopu, ktéra jest ograniczona kogomlrogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyreelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorgtepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robé6t z podaniem ich § (przedmiar) w kolejnixi technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizgity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzay zaakceptowane przez Zamagdgago, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd®jojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania adiein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddampBrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnik6w atmosferycznych.

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdafa sé  migdzy warstwy Scieralp a  podbudow
zapewniajca lepsze rozt@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - go6rna ¢s€z podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skltadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna egz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawiera warstve
mrozoochrong, odgczapca lub odcinagcs.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymanéein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivaenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa shgca do odprowadzenia wody przedaogtej st do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowar@powiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsk
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy z@adwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzex chronicych ludzi isSrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy ey pod nawierzchpido gkbokaici przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcyzepr Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegogqaeiia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - cg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - e przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odebrg calds¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdolnp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funt@ghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zgzanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6Ine wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny zkaj¢ ich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentag)
Projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, ieDmik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden eggekiu stalej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obaygiek ziazenia do zatwierdzenia harmonogramu robét, przedkpzaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialiaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawier

a) projekt budowlany - wielobraowy

b) projekty wykonawcze,

C) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot,
d) kosztorysy,

e) stah organizagj ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyse,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektoypezekazanej
przez Zamawiagego, Wykonawca spajdzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtazy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektows i SST

1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowkumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kakiu stanowd czs$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

(2) W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdéw obzuje nasipujgca kolejngé
ich waznosci:

1). Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna oraz nopngepisy budowlane powszechnie obgzmiace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3 Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nispektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialys lzgodne z DokumentagjProjektovg i SST.
W przypadku rozbimosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzideréancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszby jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jeeli zostata okrdona wartd¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matevidid elementow budowli nie znajdowaty
Sie W przewaajacej mierze w pobiu wartaci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg m w petni zgodne z DokumentgcProjektowy lub SST, ale
oshgnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbdelementu budowli, to Inspektor nadzoruz@@kceptowé
takie Roboty i zgodzisie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu IGT' S

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nig¢ w peti zgodne z DokumentgcProjektovy lub SST,
i wplyneto to na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztogkcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymamiau publicznego na
Placu Budowy, w sposob okfeny w SST D.00.00.00, w okresie trwania realiz&ogntraktu a do zakdczenia
i odbioru ostatecznego Robét.

(2) Przed przysgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpée@@ Robo6t w okresie trwania budowy. W zalgci od
potrzeb i posfpu Robot projekt organizacji Ruchu powinien¢ bgktualizowany przez Wykonawma biegco

i zatwierdzony.

3 W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcoéw i podejmie wszelkie inftedki niezlzdne dla ochrony Rob6t, bezpieagava pojazdow

i pieszych.

4) Wykonawca zapewni state warunki widocgcionv dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzeliéw bezpieczestwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

(6) Fakt przysipienia do Robét Wykonawca powinien obgaié publicznie przed ich rozpoeaem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przemieszczenie w miejscach i dlwach okrélonych przez
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Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktéryeksd bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablic
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonagev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podleggbody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

1) Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizegjntraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca duizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;silo przepisow

i norm dotycacych ochronysrodowiska na Placu i wok6t Placu Budowy oragidie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasroi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nasgpstwie jego sposobu dziatania. Stgsujse do tych wymaga Wykonawca bdzie miat
szczegolny wzgh na:

. Lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk i wetkmnych drég transportowych zosgaiak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgmjej.

. Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pylanmpaliwvami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwystibstancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.

2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&gib6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach,
dotyczicych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.
3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanegg skajwlasndcia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowizek ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
(1) Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisdw ochrony przeciwparowe;.

2 Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszierh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3) Materialy tatwopalne dumlg skladowane w sposdéb zgodny z  odpowiedninprzepisami
i zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

4) Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaniarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1) Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zosialopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza sido wycia materiatdw wywotijcych szkodliwe promieniowanie cegtniu wickszym od
dopuszczalnego.

3 Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdt powinny méeswiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@smdowisko.

4) Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, @akaiczeniu Robot ich szkodlivio

zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Yeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych

materiatdw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

(5) Jeeli Wykonawca @yt materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemwamndci publicznej
i prywatnej.
(2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyclaldz ze

strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiagtigpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowlasnad¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy i przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockramzdzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwnich wiadz kdacych wigcicielami tych urzdzen
informacje odnénie dokladnego pofenia tych urgdzer w obrehie Placu Budowy.

4) O zamiarze przygpienia do Robot w poliu tych uradzey, badz ich przetgenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych urzdzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane weamaz bdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bdzie odpowiadé za uradzenia obce, ktére w wyniku dziagtaWykonawcy zostaty
uszkodzone.

@) Na wykonawcy spoczywa oboyzek:

- realizacji robét w spos6b powoday minimalne niedogodroi dla 0s6b trzecich,

- odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otagezaj teren budowy,

- sporadzenia inwentaryzacji stanu istrjeggo otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranychia&cicielami terenéw przylegtych do placu budowy
umowach,

- sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego dréggsitch Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

1) Wykonawca bdzie stosowéasie do obowazujacych ograniczé obcizen osi pojazddéw podczas transportu
materiatéw i spratu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

(2) Uzyska on wszelkie niezne zezwolenia od odpowiednich wladz ngcie pojazdéw

0 ponadnormatywnych olieniach osi i w sposéb agty bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie mealVykonawcy od odpowiedzialéw za uszkodzenia drog,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

3 Wykonawca nie mee wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych aofigniach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w ¢ie granic Placu Budowy.

4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia veptowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasisgtkov sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przegit przepiséw dotycrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovdraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

2) Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieaze
stwa publicznego.
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3) Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

4) Wykonawca przed rozpogziem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektomejektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoeezia do zakéczenia i odbioru kicowego Robot.
(2 Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy

prowadzone w taki sposéb, aby budowl@mgowa Ilub jej elementy byly wzadawggm stanie przez
caly czas, do momentu odbiorufkowego.

3 Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4) Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniacsilo obowizujagcych norm i przepisdbw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

5) Wykonawca przyjmuje do wiadorém informacg okreslajaca rownowano$¢ norm i przepisoéw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchéw, muagodnie z obowszujacymi przepisami
zabezpieczy teren ich wysfpowania i powiadondi odpowiednie sltby oraz po usurciu zagraenia dalej
kontynuowa prace, nie wykorzystag powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Q) Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny lgybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robo6t. Nie piniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymyaiem materiatéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije, dafyezproponowanegarddia wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki matematdo W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru matergalvskazanegrddta, Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inspektorowi nadzoru materiat z inneg@dia. Zatwierdzenie partii materialtdw z danegodta nie oznacza,e
wszystkie materiaty z tegoodta kedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania

(2) Wykonawca zobowgzany jest prowadgi na bieggco badania w celu udokumentowani@ materiaty
uzyskane z dopuszczonegrodta w sposéb ggty bedg spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest
zobowhzany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiern eksploatacjirodta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatdizoru.

3) Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranychzmédta nie mana doktadnie okii¢ granic
zalegania materialow e mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruemmlect selekcg

materiatu z danej g%ci zrodta oraz mge odrzuct cz$¢ zrodha jako nie nadaga sic do eksploatacii.

4) Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniemacRabot.
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(6) Wszystkie materiaty odpowiad@e wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowwyzlinnych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyeligbwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazmag Wykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopéw w olbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszchsgde w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by

skladowane w haldach i wykorzystane przy zasypbeda rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacjirddia,

materiaty odpadowe powinny byz powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powiby ztagodzone
w stopniu jak najbardziej zhlhnym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadklad powiniendgdwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powiniendgasgpnie przykryty rélinnoscia.

9) Eksploatacjazrodet materiatow édzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi olawjacymi na
danym obszarze.

(20) Materialy pozyskane z rozbidrki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapic wtasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

(1) Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorely sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabl materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdaie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzorughnlzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor nadzoruedlzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizamjitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy gtz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzedli.|dspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie
tych materiatdbw do innych robét, nite dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tychtemalow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane ratezachowaly swaj jakos¢ i przydatndé do
Robot oraz zgodrié z wymaganiami SST i byly degtne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinn§ by zakaczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowargz pnspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

1) Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca poamadinspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowadyaj materiatu nie i@ by pazniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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3. SPRET

1) Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spiz, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy

i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;rzyppdku braku ustatlew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

(2) Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3) Sprzit powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogasci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowdé sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii spratu podstawowego.

4) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwos$é wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mipukzczone do robot.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowgzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wigiwosci wykonywanych Rob6t i przewonych materiatdw.

2 Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie Robét zgodnie z zasadami damgmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ispe nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3) Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, unibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowdyoldkow transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpgirga wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametréw technicznysbdki transportu
nie odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoraoradzowinny by usunéte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z warunkami kontraktu, oraz za jgko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, drazgodnéé z Dokumentagj Projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz polegenlaspektora nadzoru.

5.2. Wsp6tpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

Q) Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia Robot,
ocery jakosci materiatow i pospem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretag
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetiania warunkow kontraktu grgykonawe.

(2) Inspektor nadzorugdlzie podejmowat decyzje w sposdb niezajei bezstronny.

3 Decyzje Inspektora nadzoru, dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRubdt leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakibiekumentaciji Projektowej i w SST, a f&kw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektadnoru uwzgidni wyniki bad#& materiatow i Rob6t, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvsae na rozwzarg kweste.
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4) Inspektor nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wsizieh materiatow
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkgjmateriatéw. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonaw® wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgridRoboty, ktére nie speinigj
wymaga jakasciowych, okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odraogmi materiatami naf
postpowa jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny lyykonywane nie piniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typduosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

(1) Jeli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiamkDmentaciji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robét spowodowana Robotami, wykonanymi papmizeprzez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb pgsbwania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vmgiglowa ich wady.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

(1) Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekimadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeanyia Robdt, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiljwykonanie Robét zgodnie z Dokumergd®jojektovy, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingpaknadzoru.

2 Program Zapewnienia Jada powinien zawieré&

a) cz¢$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedyir proponowanej kontroli i sterowania 3kt

wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumresmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposoéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechamzmé
sterupcych a take wycikganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposob i forra przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzevn do magazynowania | zatadunku
materiatéw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b  zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed tautrich wiaciwosci w  czasie
transportu,

- sposob i procederpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot,

- sposob pagtowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét
Q) Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely ashgmé
zalazong jakas¢ Robot.

(2 Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatlow. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia
nieztedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot.
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3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoagdmae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

4) Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materialtbw oraz Robét zstatliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbakumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ powinny by okrelone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowychzék nie zostaly one tam olélene, to Wykonawca powinien ustajiaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwykonanie Robét zgodnie z kontraktem. Ustalerikietaowinny by
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarazynspektorowi nadzoru gaiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagiayymaganiom
norm okrélajagcych procedury bada

@) Pomieszczenia laboratoryjne powinnyébytrzymywane w stanie czysgd, a wszystkie urgmlzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru p@mi mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

(8) Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Z&i niedocigniccia te g tak powane, ze mog wptywat ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatow i dégye do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

9) Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

(1) Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modye z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

(2 Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu probek.

) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagyowadzi dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyald pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny¢bygostarczone przez Wykonawvé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykopalo bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zasdwapy przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
(D) Wszystkie badania i pomiary powinny dprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubadhny

procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2) Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powinien powiadotiinspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaf/ia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca pizedsa
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

(1) Wykonawca powinien przekazydalnspektorowi projektu kopie raportéw z wynikamidea jak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain
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2) Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczonegezgnspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udosfpnia je
nazyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysiekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstavyieikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

(2) Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzorueo
polect Wykonawcy lub zledi niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada
albo mae opiera sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgé@rimoateriatéw i Robét z Dokumentacj
Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt@nyub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materialdw i urzadzen

1) Przed wykonaniem bafligakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor nadzoru me dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgsj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materiatdw, dla ktorych atesgyveymagane przez SST,4da partia dostarczona do Robo6t
powinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3 Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikdw tych badapowinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi projektu na jegg/czenie.

4) Urzadzenia laboratoryjne i spiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniaalb | maszynach
powinny posiadawazng legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie ddpu do wycia jakichkolwiek urzdzen laboratoryjnych,
wytwarni lub maszyn, ktore nie mgjvaznych, wymaganych legalizaciji.

(6) Materialy posiadajce atesty a uszizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezék
zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub wdzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym ohganjacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy donéa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayziujagcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny Bydokonywane na higco i powinny dotyczg przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien bppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy powinny Byczytelne,
dokonane trwattechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunggmbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeia jakdci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przesd frakcie wykonywania
Robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z po€em, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawify przediaone

Inspektorowi projektu do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. trojektant nie

jest jednak strapkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWNykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegti kadego
z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robot przepoza si w jednostkach przgfych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksgi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badax Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakgoi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Zamawiggego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) negstijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny BBy przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowadni
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spdewa& jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dbyawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét
1) Obmiar Robét powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét wykonanych odrge

z Dokumentagj Projektovs w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

3 Obmiar odbywa §iw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Miysbmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksgi Obmiardw.
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7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlane@ okrélano inaczej, wszystkie pomiary
diugacsci, shwzace do oblicz# pola powierzchni Robéteha wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robét oktene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, éda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

(©)] Do obliczenia ohjtosci Robdt ziemnych naly stosowa meto@d przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

4) Pojazdy dywane do przewicenia materiatéw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrezpinspektora nadzoru. Kdy pojazd
powinien by oznakowany w sposéb czytelny, utiwiajacy jego identyfikagj.

5) Materialy, ktorych obmiar nagiuje na podstawie ofipsci na pojeédzie powinny by przewaone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nad®wjazdy przeznaczone do tego celu mbg dowolnego
typu i wielkdci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztate jej pojemné mazna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien hyoznakowany w sposéb czytelny, uttiwiajacy jego identyfikagj. Objetosé
materiatu przewmnego jednym pojazdem powinnaclprzed rozpoazxiem Robot uzgodniona przez Wykonavicc
Inspektora nadzoru naspiie, dla kadego typu uywanych pojazddéw. Obmiar aftpsci nasgpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojalzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykogaviaspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przges mniejsz objgtos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy znaoiegs obgtosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawgidzasowo stopigé zatadowania pojazdéw. zii przy losowej
kontroli stwierdzi onze obgtos¢ materialu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionejatim¢
materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopni
okreslonym przez stosunek aftpsci obmierzonej do uzgodnione;.

@) Jereli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie ohljtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiednliczbe jednostek olgtosci z zastosowaniem
gestasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmnidraz warté¢ gestcsci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny¢hyzgodnione przed rozpagiem Robét. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objosci lub gestoci objetosciowej materiatu jgeli rzeczywista ¢stas¢ objgtosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byleejsza w stosunku do wastn uzgodnionej na pimie przed
rozpoczciem Robét.

(8) llos¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. @bps¢ lepiszczy bdzie mierzona
w temperaturze 25stosugc wspoétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przagpektora nadzoru.

9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich fakilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych ws@ee producenta podano ich wymiary lub gadane te mag
stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagpi na podstawie tolerancji oktenych przez producenta, o ile takich tolerancg nkrglono w
SST.

(10) Cement i wapnodulg mierzone w megagramach.

(11) Drewno lzdzie mierzone w metrach szeennych, przy uwzgtinieniu ilasci wbudowanej w konstrukej

(12) Woda fgdzie mierzona w metrach sz&ennych.

(13) Wszelkie inne materialydola mierzone w jednostkach okltenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

(D) Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powinge zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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2) Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawclezeli urzzdzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posig@daazne swiadectwa legalizaciji.

3) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia
(1) Jereli stosowana metoda obmiaru wymagaevea to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioécil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektoraarad¥Vagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca mge wywat publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienye byly one atestowane
i posiadag wazne swiadectwa legalizacji.

3 Dokfadna¢ stosowanych wag powinna wyno$§i,5% wywanego zakresu.

4) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani masg, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry mag, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich ri@ésv wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana @estizony bid, pomniejszony o dopuszczalolerancg 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by przeprowadzone przed esziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak

w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

(2) Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaadzoru.

3) Obmiar Robét podleggych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.
4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezpowinny by wykonane w sposéb zrozumialy

i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgé dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

(1) W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podleganastpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziafdawcy:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

(1) Odbidr Robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdoi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

(2) Odbidér Robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu powinien ky dokonany w czasie umdwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagéinego pospu Robdét.

3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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4 Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doelzka Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzombi@® powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®gdi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagd&umentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacii
z Dokumentagj Projektovy, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inspektor
nadzoru ustala zakres Rob6t poprawkowych lub padejrdecyzje dotyee zmian i korekt. W wyikowych
przypadkach podejmuje decyzjokonania pogicen.

@) Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji 0 Robotach poprawkowych Ribotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej agci Robot.

8.3. Odbidr czsciowy

1) Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakasci wykonanych cgsci Robét wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia. Odbioru eiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ictidlp
jakaosci i wartgsci.

(2) Calkowite zakéaczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznego powinnat kstwierdzona przez
kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bepmanym powiadomieniem na paie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

3 Odbidr ostateczny Rob6t powinien rgsst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia Robot i kompletdoi oraz prawidlowéci operatu
kolaudacyjnego.

4) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyamaeprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomuop odbioru Rob6t dokonuje ich oceny j&iowej na podstawie

przedi@zonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét

z Dokumentagj Projektovy i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powiniga zapozné z realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw Robo6t zanikmych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoaych lub Robot uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerywa swoje czyéeiol ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakaé¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dehkiacy Projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji

i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja dokonuje paten,
oceniagc pomniejszomn wartés¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie ehjch SST bday obowhzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14

0 dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogaahiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lgpc
1989 r. wraz z piniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oziatgo Robdt jest protokédt odbiorufiamwego
Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagdafo na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpawy przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakciegasu budowlanego,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza gabiorze Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw badai pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodriPZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedfriodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna
Z inwentaryzagj powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaeago,

3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentd®jojektowej przekazanej przez
Zamawiajcedo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigystowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgkez wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

(5) Wszystkie zargdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupetniag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

(6) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgdgtiajgcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy aeatygemplarze dla Zamavgeggo.

Niniejszy operat musi ley zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegficjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiodr po okresie gkojmi

Q) Odbiér po okresie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Roboét gasnych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyolaiv okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie ekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

(1) Podstaw pfatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wghae za jednostk obmiarove
ustalon dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2 Cena jednostkowa pozycji powinna uwgifiac wszystkie wymagania oraz czyrodi badania sktadage
sie na jej wykonanie, okétone w SST dla tej Roboty.
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3) Cena jednostkowa powinna obejma@wa

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ¢przma Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sklad ktorych wchostz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty agzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dejye bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzee placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiamv mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z oba@®ijagcymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezoldyke za dan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #iwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robotetybh t

pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodzefargu. Zajcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét grarych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).
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