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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym stownikiem zamdéwienr (CPV).

KOD CPV 45110000-1 Roboty przygotowawcze - roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 44221300-8 Bramy

KOD CPV 34928200-0 Ogrodzenie

KOD CPV 34928220-6 Elementy ogrodzen

KOD CPV 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowanta, fundamentowania oraz wykonywanta autostrad 1 drog
KOD CPYV 451110800-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z budowg drogi wewngtrinej réwnoleglej do ulicy Generala Aleksandra
Gorbatowa wraz 7 budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ostroleka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtows Specyfikacje Techniczna (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecamiu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla budewy drogi wewnetrznej
réwnoleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa wraz 7 budowq odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Ostroleka., wspéine dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.  QOdoworzenie trasy w terenie
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drog

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.  Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D.04,04.01.  Podbudowa z kruszywa naturalnego

D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.0500  Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem -
wymagania ogdlne

D-04.05.01  Podbudowa i ulepszone podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

D.05.00.00, NAWIERZCHNIE
D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, OGRODZENIA
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz shupki blokujace

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.61. Krawezniki 1 oporniki betonowe
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

Budows drogi wewn¢trznej réwnoleglej do ulicy Generafa Aleksandra Gorbatowa
wraz z budows odwodnienia oraz oéwictlenis ulicznego w miejscowodci Ostroteka.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied nastepujaco:

14.53. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkows
(drogg) albo jepo czed¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny {obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)

14.2. Chodnik - wyzaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do nichu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojit pojazdéw oraz ruchu pieszych  wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumercwanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzed zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

14.5. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.6. Kierownik budowy - osoba wyzmaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robdt prowadzonych przez Wykonawece | bedaca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzom
a Inwestorem.

1.4.7.1, Tnspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i konfrolujaca
roboty budowiane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomigdzy Kierownikiem
projektu, a Wykonaweca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami tub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzehni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, kiéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW,

14.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim kenstrukeji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

14.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczng ich
wykonania.

1.4.14, Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzorn zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgedne z Dokumentacjg Projektows
i specyfikacjami technicznymi, zazkceptowane przez Inspektora nadzon.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Budowa drogi wewngtrznej riwnoleglej do ulicy Generata Aleksandra Gorbatowa
wraz z budows odwodnicnia orax ofwietlenia ulicznego w micjscowodei Ostrolgka.
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a) Warstwa dcieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b} Warstwa wiazaca -~ warstwa znajdujaca  si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosei podbudowy lub profiiu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e} Podbudowa =zasadmicza - goma czeéé podbudowy spebniajaca  finkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladaé sig z jednej lub dwdch warstw,

D Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spelniaigea, obok funkeji noénych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierad warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed skutkami
dziaania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoztiwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawicrzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi ub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$c - zgodnod¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi toleranciami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okrediony - z przecigtnynt tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecemia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzorn, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub inmych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna Jub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhumym) ismiejacego polaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotmych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakierystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.28. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosc konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Budowa drogi wewngtrznej row noleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowsa
wraz z budows odwodnienia oraz oéwictlenia ulicznego w miejscowosdci Ostrolgka.
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1.5, Ogdine wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca Robét jest cdpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoséc z Dokumentacja
Projektows, 88T i poleceniami Inspektora nadzomn.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okredlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawey Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmeniami, Dziennik Budowy oraz jeden epzemplarz projekm
wykonawczego 1 jeden komplet SST oraz jeden egz. projekiu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zmiszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu (budowa drogi wewngtrznej réwnoleglef do ulicy
Generala Aleksandra Gorbatowa wraz 7 budowg odwednienia oraz oswietlenia ulicznego w miejscowosei
Ostroleka) zawiera:

a) prajekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) szczegotowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét,
d) kosztorysy,

e) stala organizacje ruchu,

f) badania geotechniczne,

) ew, opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentac]ji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w 6 egzemplarzach
i przediozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgadnoséé Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST

(£ Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzor: Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowiz cze$¢ Konmraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

(2) W przypadku tozbieznodei w ustaleniach poszezegdinych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1), Szezegblowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych na wlasng
korzy$é, a o ich wykrycin winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

{5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru 1 SST przedziatu tolerancji, Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ iednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziah tolerancji.

Jezeli zostala okredlona wartosé minimalna lub wartos¢ maksymalna toferancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowad
takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe,
zgodnie z ustaleniami szczegMowymi kontraktu lub SST.

Budowa drogi wewnetrznej réwnoleglej do ulicy Generals Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowa odwodnienia oraz ofwiedenia ulicznege w miejscowodei Ostroteka.
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)] W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub SST,
i wphnele to na niezadowalajaca jakodc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi
a Roboty rozebrane i wvkonane ponowie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

)] Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposdb okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia
i odbioru ostatecznego Robét.

(2) Przed przystapieniem do Robot Wykonawea przedstawi Enspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosct od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji Ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawce na biezaco
1 zatwierdzony.

(K)] W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdow
i pieszych.

{4) Wykonawca zapewni state warunki widocznosei w dzien | w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

&) Wazystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

{6) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawea powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilodciach okredlonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyine bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot,

N Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyimuie sig, Ze jest wiaczeny
w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w ezasie wykonywania Robét

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosei dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegalny wzglad na:

. Lokalizacje bazy, magazynéw, skladowisk i wewnetranych drég transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w érodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy beda uirzymywane bez wody stojacej.

. Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olgjami, materialami

bitumicznymi, chemikatiami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniemn dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoécia powstania pozaru,

2) Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
3) Odpady powstale w czasie procesu budowlancgo staja si¢ wlasnoscig Wykonawey i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projekiu zadecyduje inaczej.
1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

{1) Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Budewa drogi wewnetrznej réwnolegie] do ulicy Generata Aleksandra Gorbatowa
wraz Z budowg odwodnienin oraz ofwietlenia ulicznego w migjscowosci Ostroteka.
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2) Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na ieremie baz produkcyjnych, w pomieszczemiach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

3) Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich,

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1] Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszezone do uzycia.

2) Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

K)] Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot powinny mied $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania fych materialéw na srodowisko.

4) Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlaciwych organdw administracji panstwowej.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia nie zgednie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
(18] Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczne)

i prywatne;.

2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét Jub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan naprawionej wiasnoéci powinien by nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

(&) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rarociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiadcicielami tych urzadzed
informacje odno$nie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

{4) O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzet podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszeikie
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatan Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

{7 Na wykonawey spoczywa obowiazek:

- realizacii robét w sposob powodujacy minimalne niedogodnoscei dla 0séb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiadcicielami terendw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog stuzacych Wykonawcey do obstugi placu budowy,

Budowa drogi wewngtrznej réwnoteglej do ulicy Generata Aleksandra Gorbarowa
wraz z budowa odwodnienia oraz odwietlenia ulicznego w miejscowosei Ostroleka.
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1.5.9, Ograniczenie obeigzen osi pojazdoéw

1) Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazefi osi pojazdéw podcezas transportu
materialéw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoscei za uszkodzenia drog,
kiére moga by spowodowane ruchem tych pojazdow,

3) Wykonawca nie moze uzywad pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istmiejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robdt Wykonawca powimen przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w waninkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarmych.

@) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

A3) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebne} zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kentraktowe).

) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do zakorniczenia i odbioru kencowego Robdt,

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w  taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

(3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzomn
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4) Wykonawea zobowiazany jest do stosowania sie do obowiazujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania 1 ochrony robot.
{5 Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacie okreslajacy réwnowaznos< norm i przepisdw prawnych.

{6} Wykonawca po odkryciu niewypatow i niewybuchéw, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zabezpieczyé teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie shuzby oraz po usunigeiu zagrozenia dalej
kontynuowa¢ prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedofrzymania terminow prag.

Budowa drogi wewnetrznej réwnoleglej do ulicy Generata Aleksandra Gorbatows
wraz z budowa odwudnienia oraz oféwictlenia ulicznego w miejscowodci Ostroleka.
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2. MATERIALY
2.1, Zrédta uzyskania materialow

) Zrodha uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dofyczace proponowanego Zrodla wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych | reprezentatywne probki materialow. W przypadku
niezaakceptowania przez [nspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru material z innege Zrédla. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédla nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego Zrodla beda przez Inspekiora nadzoru dopuszczone do whudowania.

2) Wykonawca zobowiazany jest prowadzié na biezgce badania w celu udokumentowania, e materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposdb ciagly beda spelnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1 Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrddla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawicrajaca rapotty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowary przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédla nie mozna dokladnie okreéli¢ granic
zalegania materialow i ze moga wystapi¢ normaine wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesei Zrodla oraz moze odrzucié czesé Zrodla jako nie nadajacy si¢ do eksploatacji.

{4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodla.
{5} Wykonawca poniesie wszystkie koszly zwizzane z pozyskaniem materialow i dostarczeniem ich do Robot.

{6) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
migjsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

N Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora madzorn, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach
kontraktowych.

()] Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i migjsc pozyskania kruszyw powinny by¢
skladowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji Zrodia,
materialy odpadowe powinny byé z powrotem przemieszezone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiemie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie przykaeyty roslinnoscia,

(9) Fksploatacia zrode! materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

{10) Materialy pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy.

2.3, Inspekeja wytworni materialow

) Wytwomnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

Budowa drogi wewngtrznej réwnateglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowa odwodnienia oraz oéwictlenis ulicznege w miejscowosei Ostrolgha.
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2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwémi beda zachowane
nast¢pujace warnnki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykeonawey oraz producenta materiaiow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych ¢zgdci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcia materiatéw przezmaczonych do realizacji kontraktu.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

(13] Materiaby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2 Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materialéw

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakos¢ i przydamosé do
Robot oraz zgodnoéc z wymaganiami SST [ byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakoniczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(1) Jeéli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiaty w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygoednie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(8] Wykenawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystego
wphywu na whasciwoscei wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orgamzacji
robot, zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

{2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3} Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umoZliwiajgcym prowadzenie rebot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzor: o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
Zgody.

{5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraku,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Budowa drogi wewnetrznej réwnoleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowg odwodnicnia oraz o$wietlenia ulicznego w miejseowodei Ostroleks.
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4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkoéw transporu, ktére nie wphmna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materialow,

(2) Liczba $rodkoéw fransportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontrakiem,

3 Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umoziiwiajacymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie { innych parametréw technicznych. érodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspekiora nadzoru powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami
SST, PZI, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspélpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

{1 Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzie we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia Robdt,
ocena jakosci materialéw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akeeptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawcg.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb niezaledny i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji Jub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow | Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, do$wiadczenia z przesziodei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestic.

{4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlgczajac przygotowanie i produkeje materialow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktére nie speliaja
wymagan jakosciowych, okreslonych w dokumentacji projektowe) i w S8T. Z odrzuconymi materialami nalezy
postgpowad jak w pkt. 2.5,

{5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawedw

(1)) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwosé tych Robét spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ}

(1) Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwoic

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Budowa drogi wewnetrznej rownoleglej do ulicy Generata Aleksandra Gorbatows
wraz ¢ budows odwodnienia oraz odwietlenia ulicznego w miejscownici Ostroleka.
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2) Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogoding opisujaca:

- arganizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robadt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z ornakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sdb  odpowiedzialnych za  jakodé i terminowodé  wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robét,

- system {sposéb i procedure) propenowanej kontroli i sterowania  jakoscia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ladremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan},

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan Jaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdow
sterujacych a takZe wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w proceste technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzory;

b) czes6 szezegdtows opisujaea dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilod¢ 4rodkéw transportu oraz uwrzadzen de magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb.  zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed uwatg ich  wlasciwodei w  czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementdw robdt,

- $posdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kontroli jakosci Rob6t

(1) Celem kontroli Robdt powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakosé Robdi,

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prdbek i badan materialdw oraz Rabdt,

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moz2e zazadac od Wykenawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

4 Wykonawea powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czgstotliwoicia
zapewniajaca stwierdzenie, z¢ Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i 55T,

()] Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéc powinny by¢ ckreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych, Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowl nadzoru zaswiadczenie, Zze wszystkie stosowane wzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

()] Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dosigp do pomieszczen
laboratoryjnvch, w celu ich inspekeji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przckazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeln lub
metod badawezych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Budowa drogi wewnetrznej rawnoleglej do ulicy Generala Aleksandra Goerbarowa
wraz z budowa odwodnienia oraz ofwietlenia ulicznego w miejscowosci Ostradeka.
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nadzorn natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i dopudei je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoéé tych
materialow.

{9 Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
(1) Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

3 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych matetialéw,
ktére budza watpliwoséci co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete Jub
ulepszone z wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobicrania prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh wykonywanych przez Inspektora nadzom
powinny by¢ odpowiednic opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

¢)] Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm kub innych
precedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2) Przed przystgpieniem do pomiaréw iub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspekiora nadzom
o rodzaju, miejscu 1 terminie pormiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na
pismie ich wyniki do akeeptacji Inspektora nadzor.

6.5. Raporty z badan

(40 Wykonawca powinien przekazywad Inspektorowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pé#niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedhig dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

{3} Wykonawca powinien przechowywad kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

{1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg,
moze oceniaé zgodnosé materialéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce,

2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoi koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezalezmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenic zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakodci materialow i urzadzen
(1) Przed wykonaniem badan jakosci materiaiéw przez Wykonawcee, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwicrdzajacy ich petng zgodnoéé z warunkami podanymt w SST.

2) W przypadku materiatéw, dla kiorych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Budowa drogi wewnetrznej rownoleglej do ulicy Generala Aleksendra Gorbarowa
wraz z budowy odwodnienia oraz ndwietlenia ulicznege w miejscowodei Ostroleka.
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3) Produkty przemyslowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego Zzyczenie.

4) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwomiach lub maszymach
powinny posiadac wazna legalizacie wydana przez upowainione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuséci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktére nie majg waimych, wymaganych legalizacji.

{6) Materialy posiadajace atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wladciwosci 2z S8T to takie materialy i/lub urzagdzenia zostana odrzucene.

0.8. Dokumenty budowy
{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiaigcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy< przebiegu Robdot,
stanu bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz technicanej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kelejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowey,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzon: programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Roboi, trudnodcei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspekiora nadzon,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powaodu,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody t temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom iub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania

Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kio e przeprowadza,

- inne istotme informacije o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedioZone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektania do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jjest jednak strona koniraktu i nie ma uprawnien do wydawania poteceni Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiara

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rebdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosziorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiardw.

Budowa drogi wewnetrznej réwnoleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowg odwodnienia oraz ofwietlenia ulicznego w miejscowosei Ostrofeka.




[1.00.00.00. Wymagania ogolne ~ TRAFFIC Pracowania Projektowa Drdg | Mostow

(3) Dokumenty laboratoryjone

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontroine
wyniki badai Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokely przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét,
e} protokoly z narad i ustales,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
weladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodine zasady obmiara Robdt
(1) Obmiar Robét powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych Robot wykonanych — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

@) Obmiaru Robdt dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

(k)] Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiary powinny
by¢ wpisane do Ksiegi Obmiardw.

7.2, Zasady okreslania iloSci Robdt i materialéow

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okredlano inaczej, wszystkie pomiary
dhugodci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robadt, bedg wykonywane w poziomie.

2) Wszystkie elementy Robét okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia obj¢tosci Robdt ziemnych naleZy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowana przez Inspektora nadzor.

{4) Pojazdy uzywane do przewozenia materialoéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ waZone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzorm. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgey jego identyfikacje.

Q)] Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego
typu i wielkosci pod warunkiem, e skrzynia pojazdu ma 1aki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i dokladnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosc
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robét uzgodniona przez Wykonaweg i
Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objgtodei nastapi w punkcie dostawy.
Obijetosc materiatu na pojezdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcee i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaskceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Budowa drogi wewnetrznej rownaoleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budows edwadnienia oraz o$wictlenia ulicznego w miejseowosci Ostroteka,
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(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopief zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objgtoéé materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calosc
matetialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetoéci obmierzonej do uzgodnionej.

(7 Jezeli zostalo 10 uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objgtosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetoici z zastosowaniem
gestosei objgtosciowej materiahu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartosé¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem Rob6t. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestodci objetosciowe] materialu jeZeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywala wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pi$mie przed
rozpoczeciem Robot.

{8) llos¢ lepiszezy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach, Objetosc lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

()] W przypadiu elementéw standaryzowanych takich jak profile watcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ kosowo sprawdzane na budowie, a ich
akcepiacia nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
SST.

19 Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

(am Drewno bedzie mierzone w metrach szedciennych, przy nwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje.
12) Woda bedzie mierzona w metrach szedciennych.

{13) Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

{1) Wszystkie urzadzenia i sprzet porniarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
(2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprazet

wymagajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ waine swiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykenawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calbym
okresie trwania Robdt,

7.4, Wagi | zasady watenia
(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawcea zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
1w migjscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadac wazme swiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca moze uzywaé publicmych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadaja waine $wiadectwa legalizacji.

3 Dokiadnosc stosowanych wag powinna wynosi¢ (,5% uzywanego zakresu.
ych wag p

(4) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazujc zanizona masg, to zostanie ona uregulowana
i powtdmie zalegalizowana,

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana
i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakeeptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalna tolerancj¢ 0,5%.

Budows drogi wewnetrzaej réwnolegle} do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowa odwodnienia nraz ofwietlenia nlicznego w micjseowosci Ostroigka.
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7.5, Czas przeprowadzenia cbmiarn
1)) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym {ub kohcowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2 Obmiar Robat zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

(3) Obmiar Robéi podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem przy udziale Inspekiora
nadzoru.

@) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny zaskceptowany przez Inspektora nadzon.

{5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehmione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacmika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbior,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,
c) adbiorow: ostatecznemnu,
d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Qdbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

(2) Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét.

3) Odbioru Robat dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbior: zglasza Wykonaweca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocaie, nie
po#niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jakos¢ i ilod¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsiawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowsa, 88T i uprzednimi ustaleniami.

{6) W przypadku stwierdzenia odchylef od przyjetych wymagan & innych wezesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i koreki. W wyjatkowych
przypadkach pedejmuje decyzje dokenania potracen.

7N Przy ocenie odchylen i podeimowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST dotyczacych dane] czgéei Robat,

8.3, Odbidr czgdciowy
(1) Odbibr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakoscei wykonanych czesci Robot wraz z ustateniem naleimego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ weg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbidr ostateczny Robat

(1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich tlodei,
jakosci i wartosci,

Budowa drogi wewn¢irenej rownaoleglej do ulicy Generaly Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowg odwodnienia oraz ofwietlenia ulicznego w miejscownici Ostroteka.
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2) Calkowite zakeficzenie Rob6t oraz gotowoéc do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
kierownika Robét wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie
Inspektora nadzoru.

) Odbiér ostateczny Robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia Robdél i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

{4) Odbioru ostatecznege Robot dokonuje komisia wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dolaimentacja Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna sie zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w ftrakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupeiniajacych i Robdt poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykenania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnoéci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

)] W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod¢ wykonywanych Robot w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen,
oceniajac pomniejszong wartodé wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

{8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaly przepisy "Instrukeji DP-T 14
o dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewodzkich” z dnia 14 lipea
1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupelieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robat

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru koncowego
Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zimianami jakie zaszly w trakcie procesu budowlanego,
- Szczegblowe Specyfikacie Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i omaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZ],
- atesty jakosciowe whudowanych materialow,
opinie technologiczng sporzadzena na podstawie wszystkich wynikéw  badan i pomiaréw
zaiqczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyina mwentaryzacja powykonawcza,
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna

Z inwentaryzacja powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
J) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robit,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowe) przekazane] przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia 1 zakoniczenia Robat.

Budowa drogi wewnetrznej rownoleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatawa
wraz ¢ budowg odwodnienia oraz oéwictlenia ulicznegzo w migjseowodei Ostroleka.
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(4) W przypadky, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wymacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

{3 Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkewe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

{6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetnigjacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi byé zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajacemul.

8.6. Odbibér po okresie r¢kojmi

{1) Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

(2} Odbiér po okresie rekojmi powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektn
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlne

1 Podstawa platmosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace
sie na jej wykonanie, okredlone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obeimowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i Kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét,
ubezpieczenia oraz kosziy zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytudu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rebét,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

(5 Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objgtych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowienych w warunkach kontraktu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zalycznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrekiora Drég Publicznych a dnia 18 Tutego 1994 1.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt dregowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r.(z pé7niejszymi zmianami).

Budowa drogi wewngtrznej rownaleglej do ulicy Generala Aleksandra Gorbatowa
wraz z budowy odwodnienia oraz nédwietlenin ulicznege w miejscowosei Ostrolgka.




