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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.00.00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 
 
Roboty uj te w niniejszej dokumentacji s  zgodne z wspólnym s ownikiem zamówie   (CPV).  
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i 
dróg 
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania 
cieków 

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie  urz dze  o wietlenia drogowego  
 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej 
      Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  przepisy  dotycz ce wykonania      
 i odbioru robót zwi zanych z budow  ulicy Henryka Bobi skiego i Boles awa Le miana wraz  
z odwodnieniem i o wietleniem ulicznym oraz przebudow  sieci gazowej w Ostro ce. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
      Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn  (SST) stosuje si  jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne dla budowy ulicy Henryka 
Bobi skiego i Boles awa Le miana wraz z odwodnieniem i o wietleniem ulicznym oraz przebudow  sieci 
gazowej w Ostro ce, wspólne dla robót obj tych ni ej wymienionymi specyfikacjami: 
                     
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  
(drog ) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, w ze ) 
 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych      i 
odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych   wraz     z  
 wszelkimi urz dzeniami technicznymi    zwi zanymi z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, s cy do 
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych  
odbiorów  Robót,  przekazywania  polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawc  i projektantem. 
 
1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.6. Kierownik projektu – osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa niona do nadzorowania, kontrolowania 

robót prowadzonych przez Wykonawc  i b ca po rednikiem pomi dzy Inspektorem nadzoru                    a 
Inwestorem. 
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1.4.7.1.  Inspektor nadzoru – osoba wy oniona w drodze przetargu przez Inwestora,  nadzoruj ca i kontroluj ca roboty 

budowlane prowadzone przez Wykonawc  i b ca po rednikiem pomi dzy Kierownikiem projektu, a 
Wykonawc . 

 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel cymi jezdnie. 
 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
 
1.4.10. Korpus  drogowy  -  nasyp lub ta  cz   wykopu,  która  jest  ograniczona  koron   drogi  i skarpami rowów. 
 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys lepy. 
 
1.4.13. Kosztorys lepy - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.14. Ksi ga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do 
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych 
za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  
 
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne 
do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
 
1.4.16. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow             i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na 
pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu                i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,                       
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na  pod e. Podbudowa 
mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa    zasadnicza    -    górna    cz   podbudowy   spe niaj ca   funkcje   no ne  w  konstrukcji  
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , 
ods czaj  lub odcinaj . 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
dzia ania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le cej powy ej. 
i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do                 
nawierzchni. 
 
1.4.18. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
 
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz  drzew i  krzewów.  Pas  drogowy mo e równie  obejmowa  teren  przewidziany do rozbudowy drogi            i  
budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.22. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
 
1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy   przez   Inspektora nadzoru,  
w  formie  pisemnej,  dotycz ce  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  zwi zanych                        z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.25. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia. 
 
1.4.26. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.27. Rysunki  -  cz   Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu 

cego przedmiotem robót. 
 
1.4.28. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub 
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e 
polega  na wykonywaniu Robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej 
lub jej elementu. 
 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
      Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako   ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
(1) Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Kontraktowych przeka e Wykonawcy Plac   Budowy  wraz 
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami,  Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i 
jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu sta ej organizacji ruchu. 
(3) Na Wykonawcy spoczywa obowi zek z enia do zatwierdzenia harmonogramu robót, przed przekazaniem placu 
budowy. 
(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu dokumentów do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

      (1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera: 
a) projekt budowlany - wielobran owy 
b) projekty wykonawcze, 
c) szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) kosztorysy, 
e) sta  organizacj  ruchu, 
f) ew. opracowania i dokumenty towarzysz ce, 
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(2) Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej  przekazanej  
przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 6 egzemplarzach               i 
przed y je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST 

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu  stanowi   cz   Kontraktu,  a  wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji. 
 
(2) W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  ich 
wa no ci: 
1). Szczegó owa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowi zuj ce. 
2). Dokumentacja Projektowa. 
 
(3) Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych na w asn  
korzy , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian    i 
poprawek. 
 
(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i SST.      W 
przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 
 
(5) Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i  elementów  budowli  musz   by   jednorodne  i  wykazywa   blisk   zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
            Je eli zosta a okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna tolerancji albo obie te warto ci, to Roboty 
powinny by  prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materia ów lub elementów budowli nie znajdowa y si  w 
przewa aj cej mierze w pobli u warto ci granicznych. 
            W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie s  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub SST, ale 
osi gni ta zostanie mo liwa do zaakceptowania jako  elementu budowli, to Inspektor nadzoru mo e akceptowa  
takie Roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegó owymi kontraktu lub SST. 
 
(6) W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie s  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub SST,          i 
wp yn o to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi                   a 
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

(1) Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu 
Budowy, w sposób okre lony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia      i 
odbioru ostatecznego Robót. 
 
(2) Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu 
Robót projekt organizacji Ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co          i  zatwierdzony.        
        
 
(3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: ogrodzenia, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni 
dozorców i podejmie wszelkie inne rodki niezb dne dla ochrony Robót, bezpiecze stwa pojazdów      i pieszych. 
 
(4) Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
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(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
(6) Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca powinien obwie ci  publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób  
uzgodniony  z  Inspektorem nadzoru  oraz  przez  umieszczenie w  miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora 
nadzoru tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez  Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 

 utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 
 
(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony          w 
cen  kontraktow . 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 

(1) Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego 
Robót, Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów      i 
norm dotycz cych ochrony rodowiska na Placu i wokó  Placu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci 
dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w 
nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
 Lokalizacje bazy, magazynów, sk adowisk i wewn trznych dróg transportowych zostan  tak wybrane, 

aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. 
 Plac Budowy i wykopy b  utrzymywane bez wody stoj cej. 
 Zostan  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwami, olejami, materia ami               
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu, 
- mo liwo ci  powstania po aru. 
(2) Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach, 
dotycz cych ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc . 
(3) Odpady powsta e w czasie procesu budowlanego staj  si  w asno ci  Wykonawcy i na nim spoczywa 
obowi zek ich utylizacji, chyba, e Kierownik projektu zadecyduje inaczej.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
(1) Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
 
(2) Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i  magazynach oraz                    w 
maszynach i pojazdach. 
 
(3) Materia y  atwopalne  b   sk adowane  w  sposób  zgodny   z   odpowiednimi   przepisami                        i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
 
(4) Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
(1) Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie zostan  dopuszczone do u ycia. 
 
(2) Nie dopuszcza si  do u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego. 
 
(3) Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 
(4) Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
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wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 
(5) Je eli Wykonawca  u   materia ów  szkodliwych  dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
(1) Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej       i 
prywatnej. 
 
(2) Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia  ze 
strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed 
powstaniem uszkodzenia. 
(3) Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za ochron  urz dze  uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
ruroci gi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich w adz b cych w cicielami  tych  urz dze   
informacje  odno nie  dok adnego  po enia  tych   urz dze  w obr bie Placu Budowy. 
 
(4) O zamiarze przyst pienia do Robót w pobli u tych urz dze , b  ich prze enia, Wykonawca powinien 
zawiadomi  w cicieli tych urz dze  i Inspektora nadzoru.  
 
(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urz dze  podziemnych Wykonawca bezzw ocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
(6) Wykonawca b dzie odpowiada  za urz dzenia obce, które w wyniku dzia  Wykonawcy zosta y 
uszkodzone. 
 
(7) Na wykonawcy spoczywa obowi zek: 
 
- realizacji robót w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla osób trzecich, 
- odpowiedzialno ci za uszkodzenia zabudowy otaczaj cej teren budowy, 
- sporz dzenia inwentaryzacji stanu istniej cego otoczenia placu budowy, 
- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z w cicielami terenów przyleg ych do placu budowy umowach, 
- sporz dzenie inwentaryzacji stanu technicznego dróg s cych Wykonawcy do obs ugi placu budowy, 
 
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 

(1) Wykonawca b dzie stosowa  si  do obowi zuj cych ogranicze  obci  osi pojazdów podczas transportu 
materia ów i sprz tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. 
 
(2) Uzyska on  wszelkie  niezb dne  zezwolenia  od  odpowiednich  w adz  na u ycie pojazdów                        o 
ponadnormatywnych obci eniach osi i  w  sposób  ci y  b dzie  powiadamia   Inspektora nadzoru  o fakcie u ycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia dróg, które 
mog  by  spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 
(3) Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na istniej cych ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obr bie granic Placu Budowy. 
 
(4) Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym        i 

dzie zobowi zany do naprawy uszkodzonych elementów na w asny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
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(1) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa          i 
higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy                  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 
(2) Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t           i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa 
publicznego. 
 
(3) Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
 
(4) Wykonawca przed rozpocz ciem robót dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

(1) Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
Robót od daty rozpocz cia do zako czenia i odbioru ko cowego Robót. 
(2) Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by    prowadzone 
w    taki    sposób,    aby   budowla   drogowa   lub   jej   elementy   by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do 
momentu odbioru ko cowego. 
 
(3) Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
(4) Wykonawca zobowi zany jest do stosowania si  do obowi zuj cych norm i przepisów prawnych dot. 
utrzymania i ochrony robót. 
 
(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci informacj  okre laj  równowa no  norm i przepisów prawnych. 
 
(6) Wykonawca po odkryciu niewypa ów i niewybuchów, musi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
zabezpieczy  teren ich wyst powania i powiadomi  odpowiednie s by oraz po usuni ciu zagro enia dalej 
kontynuowa  prace, nie wykorzystuj c powy szego jako argument niedotrzymania terminów prac. 
 
 
2.     MATERIA Y 
 
2.1. ród a uzyskania materia ów 
 
(1) ród a uzyskania wszystkich materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed 
rozpocz ciem Robót. Nie pó niej ni  3 tygodnie przed zaplanowanym u yciem materia ów Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje, dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania lub wydobywania, 
wymagane wiadectwa bada  laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materia ów. W przypadku niezaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru materia u ze wskazanego ród a, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru  materia  z innego ród a. Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza, e wszystkie 
materia y z tego ród a b  przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
 
(2) Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  na bie co badania w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y b  spe nia y wymagania SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów 
z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany 
dostarczy  Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
 
(2) Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
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(3) Bior c pod uwag  fakt, e na podstawie próbek pobranych ze ród a nie mo na dok adnie okre li  granic 
zalegania materia ów i e mog  wyst pi  normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru mo e poleci  selekcj  
materia u z danej cz ci ród a oraz mo e odrzuci  cz ród a jako nie nadaj  si  do eksploatacji. 
(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów       z 
jakiegokolwiek ród a. 
 
(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi zane z pozyskaniem materia ów i dostarczeniem ich do Robót. 
 
(6) Wszystkie materia y odpowiadaj ce wymaganiom pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad 
odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
 
(7) Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych 
wykopów w obr bie Placu Budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
 
(8) Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny by  
sk adowane w ha dach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zako czeniu eksploatacji ród a, materia y 
odpadowe powinny by  z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by  z agodzone           w stopniu 
jak najbardziej zbli onym do ukszta towania otaczaj cego terenu. Nadk ad powinien by  równomiernie roz ony. 
Obszar wyrobiska powinien by  nast pnie przykryty ro linno ci . 
 
(9) Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 
 
(10) Materia y pozyskane z rozbiórki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staj  si  w asno ci  
Wykonawcy. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 

(1) Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod 
wzgl dem jako ci. 
 
(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce 
warunki: 
a) Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  
produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 
 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 

(1) Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Placu Budowy, b  
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 

materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y zachowa y swoj  jako  i przydatno  do Robót 
oraz zgodno  z wymaganiami SST i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 
(2) Miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu Robót doprowadzone przez 
Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 

(1) Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 
materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  3 
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3.      SPRZ T 

(1) Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy  i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien 
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
(3) Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. Wykonawca 
powinien równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprz tu podstawowego. 
 
(4) Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 
(5) Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

(1) Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na w ciwo ci wykonywanych Robót i przewo onych materia ów. 
 
(2) Liczba rodków transportu powinna zapewni  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi            w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
(3) Wykonawca powinien dysponowa  sprawnymi rezerwowymi rodkami transportu, umo liwiaj cymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków transportu. 
 
(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu 
nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by  usuni te z Placu Budowy. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Wspó praca Inspektora nadzoru i Wykonawcy 
(1) Inspektor nadzoru b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci  Robót, ocen  
jako ci materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwi zanych z interpretacj  Dokumentacji 
Projektowej i SST oraz dotycz cych akceptacji wype niania warunków kontraktu przez Wykonawc . 
 
(2) Inspektor nadzoru b dzie podejmowa  decyzje w sposób niezale ny i bezstronny. 
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(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte 
na  wymaganiach  sformu owanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  SST,  a  tak e  w  normach         i  
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty 
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
 
(4) Inspektor nadzoru jest upowa niony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materia ów 
dostarczonych na budow  lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie i produkcj  materia ów. Inspektor 
nadzoru powiadomi Wykonawc  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia y i Roboty, które nie spe niaj  
wymaga  jako ciowych, okre lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materia ami nale y 
post powa  jak w pkt. 2.5. 
 
(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane nie pó niej ni  w 24 godziny po ich otrzymaniu 
przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
(1) Je li Wykonawca wykona  Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistnia a 
wadliwo  tych Robót spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor 
nadzoru zleci taki sposób post powania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa  ich wady. 
 
6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ) 
 
(1) Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Program Zapewnienia Jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych                       elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci                                         
wykonywanych Robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku                           
materia ów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie                          transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
-         sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
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(1) Celem kontroli Robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osi gn  
za on  jako  Robót. 
 
(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca powinien 
zapewni  odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. 
 
(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadawalaj cy. 
 
(4) Wykonawca powinien przeprowadzi  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej   i 
SST. 
 
(5) Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  powinny by  okre lone w SST lub               w 
innych dokumentach kontraktowych. Je eli nie zosta y one tam okre lone, to Wykonawca powinien ustali  jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by  
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
(6) Wykonawca powinien dostarczy  Inspektorowi nadzoru za wiadczenie, e wszystkie stosowane urz dzenia i 
sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . 
 
(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by  utrzymywane w stanie czysto ci, a wszystkie urz dzenia            w 
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 
(8) Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Je eli niedoci gni cia te s  tak powa ne, e mog  wp ywa  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 
 
(9) Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

(1) Próbki powinny by  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 
 
(2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy  w pobieraniu próbek. 
 
(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, 
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub 
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca.  
(4) Pojemniki do pobierania próbek powinny by  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
powinny by  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych 
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru         o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada  

(1) Wykonawca powinien przekazywa  Inspektorowi projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, 
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
 
(2) Wyniki bada  powinny by  przekazywane na formularzu wed ug dostarczonego przez Inspektora nadzoru 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
(3) Wykonawca powinien przechowywa  kompletne raporty ze wszystkich bada  i inspekcji, i udost pnia  je na 
yczenie Inspektorowi projektu. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , mo e 
ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez 
Wykonawc . 
 
(2) Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru mo e 
poleci  Wykonawcy lub zleci  niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo 
mo e opiera  si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  
Projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.7. Atesty jako ci materia ów i urz dze  

(1) Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do 
ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w SST. 

 
(2) W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do Robót 
powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
(3) Produkty przemys owe powinny posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  powinny by  dostarczone przez Wykonawc  
Inspektorowi projektu na jego yczenie. 
 
(4) Urz dzenia laboratoryjne i sprz t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach 
powinny posiada  wa  legalizacj  wydan  przez upowa nione instytucje. 
 
(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopu ci do u ycia jakichkolwiek urz dze  laboratoryjnych, wytwórni 
lub maszyn, które nie maj  wa nych, wymaganych legalizacji. 
 
(6) Materia y posiadaj ce atesty a urz dzenia - wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli 
zostanie stwierdzona niezgodno  ich w ciwo ci z SST to takie materia y i/lub urz dzenia zostan  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by  dokonywane na bie co i powinny dotyczy  przebiegu Robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy powinien by  opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy powinny by  czytelne, 
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty powinny by  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

- dat  przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów   Robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto 

je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by  przed one 
Inspektorowi projektu do ustosunkowania si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
 
(2) Ksi ga Obmiaru 

Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego                      z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w jednostkach przyj tych w kosztorysie ofertowym i 
wpisuje do ksi gi obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de 
yczenie Zamawiaj cego. 

 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
e) protoko y z narad i ustale . 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

 
7.     OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 



D.00.00.00. Wymagania ogólne                                                                                           TRAFFIC Pracowania Projektowa Dróg i Mostów 

Budowa ulicy H. Bobi skiego i B. Le miana wraz z odwodnieniem i o wietleniem ulicznym oraz przebudow  sieci gazowej w Ostro ce 
 

 
(1) Obmiar Robót powinien okre li  faktyczny zakres wykonywanych Robót wykonanych  zgodnie                  z 
Dokumentacj  Projektow  w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego. 
 
(2) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
(3) Obmiar odbywa si  w obecno ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by  
wpisane do Ksi gi Obmiarów. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 

(1) O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre lano inaczej, wszystkie pomiary d ugo ci, 
ce do oblicze  pola powierzchni Robót, b  wykonywane w poziomie. 

 
(2) Wszystkie elementy Robót okre lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, b  
mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
 
(3) Do obliczenia obj to ci Robót ziemnych nale y stosowa  metod  przekrojów poprzecznych lub inn , 
zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru. 
 
(4) Pojazdy u ywane do przewo enia materia ów, których obmiar nast puje na podstawie masy na poje dzie 
powinny by  wa one co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy pojazd 
powinien by  oznakowany w sposób czytelny, umo liwiaj cy jego identyfikacj . 
 
(5) Materia y, których obmiar nast puje na podstawie obj to ci na poje dzie powinny by  przewo one 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog  by  dowolnego typu 
i wielko ci pod warunkiem, e skrzynia pojazdu ma taki kszta t, e jej pojemno  mo na atwo i dok adnie okre li . 
Ka dy pojazd powinien by  oznakowany w sposób czytelny, umo liwiaj cy jego identyfikacj . Obj to  materia u 
przewo onego jednym pojazdem powinna by  przed rozpocz ciem Robót uzgodniona przez Wykonawc  i Inspektora 
nadzoru na pi mie, dla ka dego typu u ywanych pojazdów. Obmiar obj to ci nast pi w punkcie dostawy. Obj to  
materia u na poje dzie, stanowi ca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru, nie 
podlega zap acie. Pojazdy przewo ce mniejsz  obj to  od uzgodnionej mog  by  odrzucone przez Inspektora 
nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej obj to ci okre lonej przez Inspektora nadzoru. 
 
(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza  losowo stopie  za adowania pojazdów. Je eli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, e obj to  materia u przewo ona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to ca  materia ów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre lonym przez 
stosunek obj to ci obmierzonej do uzgodnionej. 
 
(7) Je eli zosta o to uzgodnione na pi mie przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru, materia  rozliczany na 
podstawie obj to ci mo e by  wa ony i przeliczany na odpowiedni  liczb  jednostek obj to ci z zastosowaniem 

sto ci obj to ciowej materia u. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto  g sto ci obj to ciowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny by  uzgodnione przed rozpocz ciem Robót. Wykonawcy nie przys uguje prawo do korekt 
obj to ci lub g sto ci obj to ciowej materia u je eli rzeczywista g sto  obj to ciowa dostarczonego materia u 
wykazywa a wahania i by a mniejsza w stosunku do warto ci uzgodnionej na pi mie przed rozpocz ciem Robót. 
 
(8) Ilo  lepiszczy bitumicznych mo e by  okre lona w megagramach. Obj to  lepiszczy b dzie mierzona     w 
temperaturze 25o, stosuj c wspó czynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru. 
 
(9) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i 
belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ate cie producenta podano ich wymiary lub mas , dane te mog  stanowi  
podstaw  obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mog  by  losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja 
nast pi na podstawie tolerancji okre lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre lono w SST. 
 
(10) Cement i wapno b  mierzone w megagramach. 
 
(11) Drewno b dzie mierzone w metrach sze ciennych, przy uwzgl dnieniu ilo ci wbudowanej w konstrukcj . 
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(12) Woda b dzie mierzona w metrach sze ciennych. 
 
(13) Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w Dokumentacji Projektowej lub SST. 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

(1) Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót powinny by  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
(2) Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca powinien posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
(3) Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny by  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa enia 

(1) Je eli stosowana metoda obmiaru wymaga wa enia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo ci   i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
(2) Wykonawca mo e u ywa  publicznych urz dze  wagowych pod warunkiem, e by y one atestowane          i 
posiadaj  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
(3) Dok adno  stosowanych wag powinna wynosi  0,5% u ywanego zakresu. 
 
(4) Je eli kontrola wyka e, e stosowana waga wskazuje zani on  mas , to zostanie ona uregulowana               i 
powtórnie zalegalizowana. 
 
(5) Je eli kontrola wyka e, e stosowana waga wskazuje zawy on  mas , to zostanie ona uregulowana             i 
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materia ów wa onych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony b d, pomniejszony o dopuszczaln  tolerancj  0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

(1) Obmiary powinny by  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem Robót, a tak e           w 
przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 
(2) Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru. 
 
(3) Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem przy udziale Inspektora 

nadzoru. 
 
(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by  wykonane w sposób zrozumia y  i 
jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego 
za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

(1) W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi  po okresie r kojmi.  
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8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 

(1) Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 
(2) Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
 
(3) Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
(4) Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                      i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien by  przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej 
jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
 
(5) Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji        z Dokumentacj  
Projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
(6) W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych wcze niejszych ustale , Inspektor 
nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce zmian i korekt. W wyj tkowych 
przypadkach podejmuje decyzj  dokonania potr ce . 
 
(7) Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz cych danej cz ci Robót. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 

(1) Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót wraz z ustaleniem nale nego 
wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 

(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 
 
(2) Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego powinna by  stwierdzona przez 
kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 
(3) Odbiór ostateczny Robót powinien nast pi  w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia Robót i kompletno ci oraz prawid owo ci operatu 
kolaudacyjnego. 
 
(4) Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego przy udziale Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuj ca odbioru Robót dokonuje ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót            z 
Dokumentacj  Projektow  i SST. 
 
(5) W toku odbioru ostatecznego Robót komisja powinna si  zapozna  z realizacj  ustale  przyj tych             w 
trakcie odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i 
Robót poprawkowych. 
 
(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych                  w 
warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerywa swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
(7) W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji      i nie ma 
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wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokonuje potr ce , oceniaj c 
pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach kontraktowych. 
 
(8) We wszystkich sprawach nie obj tych SST b  obowi zywa y przepisy "Instrukcji DP-T 14                      o 
dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. 
wraz z pó niejszymi zmianami i uzupe nieniami. 
 
 
 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru ko cowego 
Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego na koszt Wykonawcy. 
 
(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
- Dokumentacj  Projektow  z  naniesionymi zmianami jakie zasz y w trakcie procesu budowlanego, 
- Szczegó owe Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,  i 
udokumentowanie wykonania jego zalece , 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, 
- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów              
za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni o rodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna                     z 
inwentaryzacj  powykonawcz , 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, 
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawiera : 
- zakres i lokalizacj  wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, 
- uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót, 
- dat  rozpocz cia i zako czenia Robót. 
 
(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie s  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
(5) Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce powinny by  zestawione       wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 
(6) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznacza komisja. 
 
Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgl dniaj cy powy sze dokumenty zostanie sporz dzony w trzech 
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego.  
Niniejszy operat musi by  zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem 
Zamawiaj cemu. 
 
8.6. Odbiór po okresie r kojmi 

(1) Odbiór po okresie r kojmi polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 
(2) Odbiór po okresie r kojmi powinien by  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                            z 
uwzgl dnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9.     PODSTAWA P ATNO CI 
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9.1. Ustalenia ogólne 

(1) Podstaw  p atno ci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu. 
 
(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzgl dnia  wszystkie wymagania oraz czynno ci i badania sk adaj ce 
si  na jej wykonanie, okre lone w SST dla tej Roboty. 
 
(3) Cena jednostkowa powinna obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni , 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, 
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na Plac Budowy                    i 
z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy,                    
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ce bhp, 
us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych wyst pi  
w czasie realizacji Robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
(4) Do cen jednostkowych nie wlicza  podatku VAT. 
 
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie Robót obj tych t  pozycj  
kosztorysow  za wyj tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10.    PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. Wytyczne zlecania robót, us ug i dostaw w drodze przetargu. Za cznik do zarz dzenia Nr 3 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r. 
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 

zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r.(z pó niejszymi zmianami). 
 


