Projekt

UMOWA NR WIM.032.17.2019

W dniy o w Ostrotece pomiedzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroleka, NIP 758- 21- 42 -002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana Lukasza Kulika

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Pani Anety Leonczyk

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

a

zwanym(g) dalej ,, Wykonawcg”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.) udzielono zamoéwienia w zakresie okreslonym w § 2 ust. | umowy
Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

§2.

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace
zagospodarowania — istniejacego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe dla dzieci 3-4
letnich zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budzetu obywatelskiego Miasta
Ostroleki na 2019 r. pn.: ,,Wykonanie i wyposazenie placu zabaw dla dzieci mlodszych przy
Przedszkolu Miejskim Nr 9 "Bajkowa Kraina” w Ostrolece"
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowa warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia rezultatu
okreslonego w ust.1.
Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialdéw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony o$wiadczajg, ze Zamawiajacy
udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przedmiotu umowy.
Wykonawea oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.



Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym

przez Kodeks cywilny.
Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa.
§3.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania do dnia 2 m-ce od daty podpisania umowy 2019 r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokolem przekazania, nastapi nie pdzniej niz

w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objegtego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnienn budowlanych
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznodci do wlasciwej
Okregowej Izby Budowlanej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) tablic informacyjnych wedlug wzoru Zamawiajacego,

b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete, jezeli specyfikacja robot wymaga
wytyczenia obiektu w terenie,

c) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje koniecznosc.

4) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawceg, potwierdzonego
przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalaczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami odbiorow

technicznych, gwarancji na urzadzenia dokumentami na wbudowane materialy, itp. ustala si¢ nie

pozniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia robot okreslonym w ust. 1

§ 4.

WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobdw budowlanych dostarczonych przez Wykonawcg.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.0.266 ) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem, nie pozniej
jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow
aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie.
W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrob
speliajacy obowiazujgce normy.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobow budowlanych lub wykonywanych
robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania okreslonego w
§ 2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium
specjalistycznego.  Wykonawca nie  moze  wykorzystywa¢  wynikow  tych  badan
do realizacji swoich zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
Kierownik budowy Iub kierownik robot powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci
do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac datg, miejsce i godzing pobrania prébki



10.

do badan kontrolnych.

Kierownik budowy lub kierownik robdt powiadamiajac o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robdt, o ktérym mowa W
ust. 8, przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktérym mowa w ust.
8, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty
przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium
specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego rodzaju
badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego

tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca, wedlug cen jednostkowych prac
przedstawionych w ofercie laboratorium.

§5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe:

wartos¢ brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: .................. zl,
(stownie zlotych: ..o i 00/100 zb),

w tym podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:.cccvvrvrvrrirerinnnn. z,
(stownie ziotych: ... i 00/100 zh),
wartos¢ netto w wysokosci: zl,

(slownie:zlotyelts wowwmmimsnmrssisssass i 00/100 zt)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy.

W przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. I Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwiazanych z czasowg organizacja ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robot z tytutlu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

8) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i

obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu prawidlowego oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddzialywania
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania warunkow koniecznych



do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§o.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢
do kazdej faktury czg¢sciowej i konicowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie,
ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin platnosci
uplynal w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly uregulowane.

3. Jezeli oswiadczenia, o ktorych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaptacit Podwykonawcy
tylko czgs¢ przystugujacych mu naleznosci, zamawiajagcemu przystuguje prawo zatrzymania
wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej
wartosci wykonanych przez podwykonawce robot.

4. Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w calosci wynagrodzenia
umownego, wowczas zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kwoty w wysokosci naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Naleznosci wynikajace z umowy bedg platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane w
fakturze Wykonawcy.

6. Zaptata za wykonanie i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date zaplaty uwaza¢ si¢ bedzie
date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, platnosé- w calosci lub w czescei- w przypadku nie
wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych umowy. W takim przypadku
nie przystuguja wykonawcey odsetki z tytutu opoznienia w zaplacie.

Sy
ROBOTY ZAMIENNE 1 DODATKOWE
1. Strony przyjmuja nastepujacg definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposdb ich zlecenia i
rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastapi
w ramach wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i
zostaly spelnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczego6lnosei dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowe;j.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokolu koniecznosci i zamoéwienia

dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, co nie
rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.



§8.

ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosei, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona W
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajace z protokotu koniecznosei, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozyé
do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegélowa ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w
oparciu o wartosci nie wyzsze niz srednie wartosci narzutéw, roboczogodziny i materialéw zawarte w
aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,.SEKOCENBUD” lub rébwnowaznych, obowigzujacych dla
miasta Ostroleki.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny opartg na
wihasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,
4) zaplata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu placu zabaw od Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
umowy,

2) przediozenie przed rozpoczeciem robot urzedu projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego
przez zarzadce drogi, w przypadku koniecznosci wykonywania robdt w pasie drogowym,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koficowego robét,

5) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz fadu i porzadku,

6) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) zapewnienie materialéw. maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych robét,

9) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna



odpowiedzialno$¢ za:
a) szkody i nastgpstwa nieszczg¢sliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

10) informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robét,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

13) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

14) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w§ 3 umowy.

§ 11.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom, ktorych wskaze
Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12.
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do pelnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowga przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli taka koniecznosé wynika
z obowiazujacych przepisow.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robot w 0sobie Pana........ciieeevereecensnsraccsceenns
3. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiang osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

§ 14.
PODWYKONAWCY

1.  Wykonaweca, realizujagc przy udziale Podwykonawcow roboty stanowigce przedmiot zamowienia,
zobowiazany jest zawrzec¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej zawarciem. Tym
samym nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu umowy z
Podwykonawcami do akceptacji.

3. Umowa z Podwykonawca musi zawierac:



1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu roboét,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z§
19 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwieranie uméw Podwykonawcéw z dalszym Podwykonawca.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce musi byé

uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych

przypadkach Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy akceptacji.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych

Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do$wiadczenia i kompetencji

Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca

ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wlasne dziatania

lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcey i dalszego Podwykonawcy

wobec Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wlasne.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajacemu przejecie

praw i obowiazkéw wynikajacych z tych uméw, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust 2 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajacego.

§ 15.

ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy,
Jjezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowiagzujacych przepiséw i powiadomieniu o tym fakcie
inspektora nadzoru. W razie nie dopehienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny
koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.
Wszystkie odbiory czgsciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz 14 dni
od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robét, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koficowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy lub kierownika robot i inspektora
nadzoru, powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru konicowego. Dat¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bgdzie stanowit dziefi podpisania
protokotu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpisza protokét odbioru
z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usunigcia wad. Wowczas terminem zakonczenia prac
bedzie termin usunigcia stwierdzonych wad potwierdzony protokolem odbioru.
Z czynnosci odbioru konicowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 16.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, Na OKIES .....eovereserserseresseseses

na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodpfatna, biezaca konserwacja wynikajacg z warunkow



gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takZe po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade /usterke przed uplywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem i
staraniem Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia. W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na pismie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem
przyczyny przesunigcia terminu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysokod$¢ zwiazanych
z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego
przez Wykonawce o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. Kwote ........cce...... zt
(SHWINE cnmusmnar s g e s i 00/100 zt).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrécone Wykonawcey w terminach i
wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. |
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uplywem dotychczasowego okresu obowiazywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujac okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy
oraz przedtozyé w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz
5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopelnienie obowiazku Wykonawcy
do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie
umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do zadania wyplaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiazany
dopilnowac¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajace
to uprawnienie.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedluzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 18.
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytuhu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robt, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejszag umowa. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly
okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazddéw mechanicznych.

§ 19.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opoznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od umownego terminu zakoficzenia
robot,

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 16 ust. 4 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od wykonawcy, dluzszej niz 5
dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1, za
kazdy dzie przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego § 3 ust.2

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey karg¢ umowng z tytufu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. |
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktorych
mowa w § 20 ust. | niniejszej umowy.

Naliczone kary za opdznienie 1gcznie nie moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu koficowego.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opoznienie w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$é, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamoOwienia.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do
odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesei,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawcy przyshiguje prawo odstapienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie mogl spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu i

musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowiagzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wilasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezagce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpozniej] w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢ odbior
jednostronny,

4) najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i



5)

6)

7

urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu

od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot,

w terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protok6él inwentaryzacji robdt w  toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjna robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Zamawiajagcy ma obowigzek:

1y

2)

3)

dokona¢ odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, na zasadach
okreslonym w § 6 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§21.
ZMIANY W UMOWIE

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany moga dotyczyé:

1

2)
3)

terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowie-
nia, w szczegolnoscei:

— niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych, czy  kolizji  utrudniajgcych  lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych
okolicznosci,

-~ wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk arche-
ologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw utrudniajacych lub uniemozli-
wiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

— wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w do-
kumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego Korekty projektu dla usunigcia wad dostarczonej
dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiang terminu wykonania zamdowienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznosci wymienio-

nych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz

o czas trwania tych okolicznosci;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu



doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych oko-
licznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo — finan-
sowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy

Pzp.
Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji niniejsze) umowy okreslonego w§
3 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistnialych okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.

§22.
INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z pdzn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostgpnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda podlegaly
IMIOIMACIE i s i/lubizawarie w zalacznikl. sraemm o do
niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa
lub inne posiadajace wartos¢ gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy stanowia informacje nie podane do
publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktorych Wykonawca podjat dzialania do zachowania ich w

tajemnicy.

§ 23.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotow musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktorych strony nie rozwiaza
polubownie, bgda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



