Projekt

UMOWA NR WIM...............

Wdniu .....ooooiiiinn. w Ostrolece pomigdzy

Miastem Ostroleka

z siedziba: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrotgka, NIP 758- 21- 42 -002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana Lukasza Kulika

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Pani Anety Leonczyk

zwanym dalej w tek$cie ,,Zamawiajacym”,

a

zwanym(3) dalej ,, Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastegpujace;j tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2018 r., poz. 1986 ze zm.) udzielono zamowienia w zakresie okre§lonym w § 2 ustl umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty  budowlane

,, Budowa instalacji oswietlenia i kanalizacji swiattowodowej w ulicy Steyera w Ostrotece”
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust.1.

Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych okreslone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialow o parametrach rownowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony os$wiadczaja, ze
Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przedmiotu
umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezb¢dne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.



Wykonawca odpowiada za koordynacje¢ prac objetych umowa.
§3.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadaniado dnia ...............cooviiiiiiiiiinn.n,

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy, potwierdzone protokolem przekazania, nastapi nie

po6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Szczegodlowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiazkéw przez kierownika budowy i/lub kierownika robdt, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz
przynaleznos$ci do wlasciwej Okregowej Izby Budowlane;j,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

3) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

tablic informacyjnych wedtug wzoru Zamawiajacego,

zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodetg, jezeli specyfikacja robot wymaga

wytyczenia obiektu w terenie,

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli istnieje konieczno$¢.

4) rozpoczgcie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania zgloszenia zakonczenia robdt przez Wykonawece,
potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacego do koncowego odbioru

technicznego wraz z zalgczona dokumentacjag powykonawcza tj.: protokotami odbiorow

technicznych, gwarancji na urzadzenia dokumentami na wbudowane materiaty, itp. ustala si¢ nie

p6zniej niz na 7 dni przed umownym terminem zakonczenia robot okreslonym w ust. 1

§ 4.

WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyroboéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.0.266 ) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.
W przypadku nie dostarczenia dokumentéow, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdb budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajacy obowigzujace normy.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jako$ci uzytych wyrobow budowlanych lub
wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

§ 5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe:



warto$¢ brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokos$ci: ........cvvviininn.n. 71,

(stownie ZIotych:. ... ..o, ),
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, tj.i..c.oveeveiiiinninninnnnns zl,

(stownie Ziotych: ... ... ),
warto$¢ netto W wysoKoSCi: ceeveererernsnnsnnnns 7,

(stownie ZIotyCh: ... .o e ),

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany

wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bgdzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robot w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,.

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowa organizacja ruchu,

4) przygotowania i utrzymania zaplecza budowy,

5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajagcym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno§ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczegsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, ktore moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji

i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu prawidlowego oszacowania

wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem

oddziatywania czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty wykonania robot.

Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych

do prawidlowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§o.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢
do kazdej faktury czgsciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce
o$wiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktérych termin platnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czg$ciowym, zostaty
uregulowane.

3. Jezeli o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust.2 wynika¢ bedzie, ze Wykonawca zaptacit
Podwykonawcy tylko czgs$¢ przystugujacych mu naleznosci, zamawiajacemu przystuguje
prawo zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze zlozonej przez niego
faktury w czg$ci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez podwykonawce robot.



4. Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczen Podwykonawcy o rozliczeniu w catosci

wynagrodzenia umownego, wowczas zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kwoty
w wysokosci naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

5. Naleznosci wynikajace z umowy beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto

wskazane w fakturze Wykonawcy.

6. Zaptata za wykonanie i odebrane roboty nastagpi w ciggu 30 dni od daty dorgczenia

Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za
date zaptaty uwazaé si¢ bedzie date polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny, platno$é- w calosci lub w czesci- w

przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
umowy. W takim przypadku nie przystuguja wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w
zaplacie.

§7.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

Strony przyjmuja nastepujaca definicj¢ robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia

1 rozliczenia:

1)

2)

przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmia-

ny materialdow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca

wykona na podstawie protokotu koniecznos$ci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot za-

miennych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane

od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjgte zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ nie-

zbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicz -
nych, w szczegolnoséci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosz-
tow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pier-
wotnie w umowie lub umowie ramowe;j.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamodwienia

dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.
Wykonawca ma obowigzek zgloszenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych,
co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

§ 8.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1
pkt 2) umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z protokolu konieczno$ci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢

do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robot,
sporzadzong w oparciu o warto$ci nie wyzsze niz srednie warto$ci narzutow, roboczogodziny



1 materialow zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub
rownowaznych, obowigzujacych dla miasta Ostroteki.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian,
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji

technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

protokolarne przejecie terenu placu zabaw od Zamawiajgcego w terminie okres§lonym w § 3
ust. 2 umowy,

przedtozenie przed rozpoczeciem robdot urzedu projektu czasowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez zarzadce drogi, w przypadku konieczno$ci wykonywania robot w pasie
drogowym,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy
technicznej oraz zaleceniami nadzoru budowlanego,

kompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajagcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru konicowego robot,
zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym
komunikacje, zapewnienie niezbgdnych przejs¢ oraz tadu i porzadku,

przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
zapewnienie wlasciwego 1 wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych
robot,

z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikdéw stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét podczas
realizacji przedmiotu umowy,



¢) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

10) informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

12) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

13) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

14) terminowe wykonanie obowigzkoéw okreslonych w§ 3 umowy.

§ 11.
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom,

ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W

§ 12.
NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy wyznaczy swego przedstawiciela do pelnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13.

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane , jezeli taka
koniecznos$¢ wynika z obowiazujacych przepisow.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ kierownika robdt w osobie ....................
Zamawiajagcy ma prawo wnioskowaé¢ o zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg¢ swoich obowigzkow.

§ 14.
PODWYKONAWCY
Wykonaweca, realizujac przy udziale Podwykonawcow roboty stanowiace przedmiot zamowienia,
zobowiazany jest zawrze¢ z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zawarcie umowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Tym samym nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania
robot  ktéregokolwiek  Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:
zakres robot zleconych Podwykonawcy,
kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
termin wykonania powierzonego zakresu robot,



postanowienia dotyczace wysokos$ci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z
§ 19 niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwieranie umoéw Podwykonawcow z dalszym Podwykonawcg.
Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazanemu przez Wykonawce
musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy uprawniony begdzie do odmowy akceptacji.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawce, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcey i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za Dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajagce Zamawiajacemu
przejecie praw i obowiazkow wynikajacych z tych uméw, w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.
Wszelkie zmiany uméw, o ktorych mowa w ust 2 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

§ 15.

ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robdt wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie nie dopelnienia tego warunku,
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego.
Wszystkie odbiory czesciowe i odbidr koncowy, rozpoczete beda w terminie nie poézniejszym, niz
14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy lub kierownika robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robot i inspektora
nadzoru, powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Date odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowit dzien
podpisania protokolu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpiszg protokét odbioru
z zastrzezeniami, a Zamawiajacy wskaze termin usuni¢cia wad. Wowczas terminem zakonczenia
prac bedzie termin usuni¢cia stwierdzonych wad potwierdzony protokotem odbioru.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 16.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres.......................
na roboty budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bgdace przedmiotem umowy zgodnie
z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacja
wynikajacg z warunkow gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.



Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.
W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem
1 staraniem Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni
od daty pisemnego zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje
wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na pisSmie o akceptacje innego terminu naprawy
z podaniem przyczyny przesunigcia terminu.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.
Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bgda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
§17.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysoko$ciach jak nizej:

70% warto$ci zabezpieczenia — nie po6zniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w § 3 ust. 1
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przed uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione
zabezpieczenie dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu
wykonania umowy oraz przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwos$ci, niedopelnienie
obowiazku Wykonawcy do przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest
jako nienalezyte wykonanie umowy uprawniajagce Zamawiajagcego do zadania wyplaty
zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu
zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajace to uprawnienie.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptlywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



Wyptata, o ktoérej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§18.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych
objetych niniejsza umowa. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia
przez caty okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace

pracownikow i 0séb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym rowniez

ruchem pojazdow mechanicznych.

§ 19.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi, w wysokoséci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust.1, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od wykonawcy, dluzszej
niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego § 3 ust.2

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §5 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w  wysokosci 20%  wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. | umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie
od umowy nastapito przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

. Naliczone kary za opdznienie lacznie nie  moga przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi,

niz zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opdznienie w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczonych karna
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z
naleznos$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.



8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zaméwienia
§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsg, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czegsci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci otych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

W przypadkach wskazanych w ust. 1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca

moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli  Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec  zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych  okolicznoéci nie begdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od daty powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu

1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od
umowy,

2) przekaza¢  znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat

ptatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

3) wterminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma
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prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) najpoézniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa
robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku irobot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac
i dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia, na zasadach
okreslonym w § 6 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutlu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj nadzor w terminie 10 dni roboczych
od daty odstagpienia od umowy.

§21.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczy¢:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu nalezytej starannosci,
skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci:

- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub unie-
mozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych
okolicznosci

- wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w spo-
sob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w za-
kresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow
utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyje-
tych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlno$ci napotkania niezainwentary-
zowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych

b) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot, ktoére nie wynika z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez inspektoréw nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidlowo$ci zawinionych przez Wykonawce),
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¢) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad dostarczo -
nej dokumentacji,
d) koniecznosci wykonania robot zamiennych i/lub dodatkowych, ktorych wykona nie wptywa na
zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci wymienio-
nych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu

doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym,;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia obiektywnych oko-

licznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo — finanso-

wego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do ustawy

Pzp

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §
3 ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystgpienia lub powzi¢cia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych w ust. 1.
Whniosek winien zawiera¢ szczegdélowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wynagrodze-
nia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego.

§ 22.
INFORMACJA PUBLICZNA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z pdzn. zm.), ktora podlega udostepnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy.

2. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostgpnieniu, o ktérym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaty  informacje i/lub zawarte w zalaczniku

do niniejszej umowy stanowiace informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne posiadajagce wartos¢ gospodarcza.
Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu
do ktoérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych,
ktorych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
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rozwazajg polubownie, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
6. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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