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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikagicihicznej (SST) asprzepisy dotyczee wykonania

i odbioru rob6t zwizanych zprzebudowa chodnika w ulicy Steyera w Ostrogce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6tow Specyfikacg Techniczi (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac
robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuwymagania ogolne dlprzebudowy chodnika w ulicy

Steyera w Ostrokcewspolne dla rob6t obfych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie z zggczeniem podia

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalrstgbilizowanego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanegjulstowanego mechanicznie

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowejdnowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01.a Regulacja pionowa uzbrojenidzmnego

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.03.01. Obrza betonowe

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST, wymienione patgj okrelenia naléy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoegan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polaceinnej korespondencji technicznej paoiy Inspektorem nadzoru,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upovesa do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawiddedaca parednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastoadzorujca i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawdigdaca pdrednikiem pomidzy Kierownikiem projektu a
Wykonawa,.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziekhcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taes& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneetu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich § (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizgity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15L aboratorium - drogowe lub inne laboratorium baclasy zaakceptowane przez Zamaygego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdejojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.17Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania afen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewni@gych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmimio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa s¢ migdzy warstwg $cieralra a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyréwnania nieréwlo podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgzén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiadd sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - g6rna o&¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji

nawierzchni. Mae ona skltadasie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna e&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
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zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodggzm i przenikaniem estek podidga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaréein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wiroig
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isSrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy ziey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nagizor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczytada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26 Rekultywacja - roboty mage na celu uposgkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebma catas¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaNykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, DziénBudowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawozeg
jeden komplet SST, oraz ew. jeden egz. projektajsieganizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa oboygiek ziazenie do zatwierdzenia harmonogramu robo6t, przeekpzaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.



D.00.00.00. Wymagania ogélne P.P.-W. ,DRO — KOM” Paweletikiewicz

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa przekazana Zamawésju pn. Przebudowa chodnika w ulicy Steyera w
Ostrotecé’, zawiera:

a) projekt budowlany,

b) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobat,
c) kosztorysy,

d) ew. projekt statej organizacji ruchu,

e) ew. opracowania i dokumenty towarzyse.

(2) Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej,
przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na whasny koszt w 2-u
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowkumienty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kaki stanowd cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

2) W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohrouje nastpujaca kolejndé
ich waznosci:

- Szczegolowa Specyfikacja Techniczna oraz normgegisy budowlane powszechnie obgzuijace.

- Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie me wykorzystywé bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@rispektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialya lrgodne z DokumentagcjProjektovs i SST.
W przypadku rozbiencsici opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olglenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzidérgocii.
Cechy materiatbw i elementéw budowli musby jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powimrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych mateviadd elementéw budowli nie znajdowaty
Sie W przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg s w petni zgodne z DokumentacProjektow lub SST, ale
osignieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor nadzoru zmakceptowé
takie Roboty i zgodzisic na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedoimcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu 18T S

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nig¢ & peilni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i
wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zgmbne innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymamiau publicznego na
Placu Budowy, w spos6b okteny w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizagjtraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

2) Przed przyspieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpe@ Rob6t w okresie trwania budowy. W zalgci
od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji Ruchu powiniert laktualizowany przez Wykonawmna
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@)

(4)

Q)

(6)

(")

biezaco i zatwierdzany przez Zarzadeegjo drog.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe uegdzenia zabezpiecza@e takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkime $rodki niezlgdne dla ochrony Robot,

bezpieczastwa pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeionv dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca powinien obyaié publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez seniEenie w miejscach i #ioiach okrélonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktéryosid bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

@)

)
©)

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datee
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realiz&gntraktu, & do zakdczenia i odbioru
ostatecznego Robot, Wykonawcadbie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie sido przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz
bedzie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrgoi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepsdtvie jego sposobu dziatania. Stasugk do
tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

Lokalizacg bazy, magazynéw, sktadowisk i westiznych drog transportowych zostatak wybrane, aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgjej.

Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylapaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&jib6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

Odpady powstate w czasie procesu budowlanega skajwlasndcia Wykonawcy i na nim spoczywa
obowizek ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

1)
2

©)

(4)

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne dula skladowane w spos6b zgodny z  odpowiedninirzepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1)
)

©)

(4)

(%)

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zosiatopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalhego.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Rob6t powinny méeswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robot ich szkodlivid
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagagq tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé& zgod: na
uzycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

1)

)

©)

(4)

(%)

(6)

Wykonawca jest zobowazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemibamndci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclaldé ze
strony Wykonawcy nagbi uszkodzenie lub zniszczenie wiastio publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkod wlasngé. Stan naprawionej wiaséo
powinien by nie gorszy ri przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockramzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwnich wtadz kdacych wigcicielami tych
urzadzer informacje odnénie dokladnego pofenia tych urgdzen w obrbie Placu Budowy.

O zamiarze przyspienia do Robot w poliu tych uradzey, badz ich przetagenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradzen i Inspektora nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wamzaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca hdzie odpowiadé za uradzenia obce, ktére w wyniku dziataWykonawcy zostaly
uszkodzone.

Na wykonawcy spoczywa oboyzek:

realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodsoi dla oséb trzecich,

odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaazaj teren budowy,

sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

zawiadomienia Inspektora nadzoruo zawieranych tasciielami terenéw przylegtych do placu budowy

umowach,

sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drégpsitch Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

@)

)

Wykonawca hdzie stosowésie do obowizujacych ogranicze obcikzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatéw i sprau na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od odpowiednich wiladz rngcie pojazdéw o
ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposéb agly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie wycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie mealWWykonawcy od odpowiedzialém za
uszkodzenia drég, ktére mphy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
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@)

(4)

Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych ofi@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkev sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

1)

)

@)

(4)

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przegh przepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oriaz z@pewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpogziem robdt dostarczy do zatwierdzenia Inspektor@aaizoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

@)

)

©)

(4)

Q)

(6)

2.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochr@rRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoegeia do zakéczenia i odbioru kicowego Robot.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno &by
prowadzone w taki sposob, aby budowlgowa Ilub jej elementy byly w zadawadgim
stanie przez caly czas, do momentu odbioric&wego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniagsilo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

Wykonawca przyjmuje do wiadorém informacy; okreslajaca rownowano$¢ norm i przepiséw prawnych.
Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchéw, magodnie z obowzujacymi przepisami

zabezpieczyteren ich wysipowania i powiadongiodpowiednie stiby oraz po usugtiu zagraenia dalej
kontynuowa prace, nie wykorzystaf powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

1)

)

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny bgybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robét. Nie pniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymyaiem materiatéw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe infojenaotyczce proponowanegérédia wytwarzania
lub wydobywania, wymaganaviadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatVv
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nada@teriatu ze wskazanegoddia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru ni@terinnegozrédia. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznaczagze wszystkie materialy z tegarédia teda przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest prowadzina bigaco badania w celu udokumentowani@ materiaty
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uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb agly beda spetnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

@)

)

@)

(4)

()
(6)

()

(8)

©)

(10)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i
jest zobowizany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiern eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatdizoru.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranychimédta nie mana dokfadnie ok&i¢ granic
zalegania materialow ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruenmolect

selekcg materialu z danej ezci zrodta oraz mee odrzuat cz$¢ zrédta jako nie nadaga sie do

eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniemacRabot.

Wszystkie materialy odpowiadge wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budolyzlinnych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyett bwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymag@aKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazovad Wykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopow w olebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszchagae w dokumentach
kontraktowych.

Humus i nadklad czasowo zth§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskanisskyw powinny by
skladowane w hatdach i wykorzystane przy zasypbedo rekultywacji. Po zakmzeniu eksploataciji
zrédfa, materiaty odpadowe powinnydy powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyby
zlagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadktad powinien
by¢ rownomiernie roztgony. Obszar wyrobiska powiniendgastpnie przykryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrédet materiatléw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjcymi na
danym obszarze.

Materialy pozyskane z rozbiérki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapie wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

1)

2
a)

b)

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoriely sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatéw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdawosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii
materiatéw pod wzghbem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdiie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor nadzorudaizie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor nadzoruddlzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwarni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizamjtraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

1)

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowyatlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatow
zostanie przewarfoiowany przez Inspektora nadzoru.
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)

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1)

)

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane rahterachowaly swajjakasé i przydatnéé do
Robot oraz zgodrio z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinng jpy zak@czeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptoweasz pnspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

1)

3.
@)

)

©)

(4)

(%)

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamaidinspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybraraakeeptowany rodzaj materiatu nie zady¢
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofer
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym pragesgpéktora nadzoru; w przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii spezu podstawowego.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego #ycia Sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekizadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenbyt pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwbzczone do robét.

4. TRANSPORT

@)

)

©)

(4)

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na wiziwosci wykonywanych Robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie Robét zgodnie z zasadami démgymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ih$p& nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, urnibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowgroldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsat wymagania dotyexre przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametréw technicznyéodki
transportu nie odpowiadgie warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoraaadaowinny by usunéte
z Placu Budowy.
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5.

5.1.

1)

5.2.

1)

)
©)

(4)

(%)

5.3.

1)

6.1.

1)

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéazqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wspotpraca Inspektora nadzorui Wykonawcy
Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia Roboét,
ocery jakaosci materiatdw i pogpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe.

Inspektor nadzorueblzie podejmowat decyzje w sposob niezajei bezstronny.

Decyzje Inspektor nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRbluét lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokuiagnProjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zaad uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kwestk.

Inspektor nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wsziieh materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawa wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriaRoboty,
ktére nie spetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nadg postpowa jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny yykonywane nie piniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdunosi Wykonawca.

Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jeli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiarokDmentacji Projektowej i SST, a zaistniala

wadliwos¢ tych Robdt spowodowana Robotami wykonanymi poprize@rzez innych wykonawcéw, to
Inspektor nadzoru zleci taki spos6b ppstvania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vimgiglowat
ich wady.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektmadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratjwykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentac]
Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanye@plnspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jada powinien zawieré&
cz¢$¢ 0golm opisupca:
organizac wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robét, system

(spos6b i procedd) proponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Rob6t, wyposganie w sprat

i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zlediprowadzenie badg,
sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmd
sterupcych a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w processariologicznym, proponowany
sposob i forra przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru;
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b)

cze$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizroraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoivsiegy,
kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethutfawtasciwosci w czasie transportu,

sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wagtania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

@)

)

©)

(4)

Q)

(6)

()

(8)

)

Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely asiagna¢
zatazoma jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoagdmae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatsj.

Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materialtbw oraz Robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacii
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#di nie zostaly one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenideta
powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarazinspektorowi nadzoru aiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksétajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢bytrzymywane w stanie czysts, a wszystkie uedzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru pawinini€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurméiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te g tak powane, ze mog wpltywat ujemnie na wyniki badga
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgyaie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1)

)
@)

Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagrowadzi dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawge
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatch bada pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania probek powinny ¢bgostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopnalo bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zashkwapy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1)

)

Wszystkie badania i pomiary powinny dprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubahny
procedur, zaakceptowanych przezyimera projektu.

Przed przysjpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powinien powiadotinspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wygkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

1)

)

©)

Wykonawca powinien przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaln

Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczonegezpnspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyd&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udospnia je
nazyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

@)

)

Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenid zgodnd¢ materialdw i Robo6t z wymaganiami SST na podstawimikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru mge polect Wykonawcy lub zledi niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo mde opieré sic wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgéxino
materiatdw i Rob6t z DokumentadProjektow i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdry
lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Atesty jakdci materialdw i urzagdzen

@)

)

@)

(4)

Q)

(6)

Przed wykonaniem badgakosci materialéw przez Wykonawc Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadgge atest producenta stwierdgsj ich peta, zgodnd¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesgyveymagane przez SST,4da partia dostarczona do Robot
powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raZziezgtiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badapowinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniaalb | maszynach
powinny posiadawazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie ddpl do wycia jakichkolwiek urzdzer laboratoryjnych,
wytwarni lub maszyn, ktore nie majvaznych, wymaganych legalizaciji.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez8k
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zostanie stwierdzona niezgodtoich witasciwosci z SST to takie materialy i/lub wdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgjacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy daida okresu gwarancyjnego. Odpowiedziaihaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayziujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bydokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien bppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska shibowego. Zapisy powinny lbyczytelne, dokonane
trwala techniky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurmgepowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeia jakdci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prasgadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z po€em, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby¢ przedicaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydwWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig;j
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéWVykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementow Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapenia
Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:

a)
b)
<)
d)
e)

pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustate

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

@)

)

©)

Obmiar Rob6t powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t wykonanych droe
z Dokumentagj Projektova w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa 8iw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wiysbmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksgi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

1)

)

©)

(4)

()

(6)

(7)

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlane@ okrélano inaczej, wszystkie pomiary
dhugcsci, stuzace do obliczé pola powierzchni Robétgda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy Rob6t okiene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia ohjtosci Robét ziemnych naky stosowd metod przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uywane do przewenia materiatow, ktdrych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazpinspektora nadzoru. Kady
pojazd powinien byoznakowany w sposob czytelny, uttimiajacy jego identyfikagj.

Materialy, ktérych obmiar nagiuje na podstawie aofipsci na pojédzie powinny by przewaone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadZ®ojazdy przeznaczone do tego celu mbge
dowolnego typu i wielkéci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztag jej pojemné¢ mazna
tatwo i doktadnie okrdi¢. Kazdy pojazd powinien ki oznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy
jego identyfikagt. Objetos¢ materiatu przewimnego jednym pojazdem powinnachyrzed rozpocgxiem
Robo6t uzgodniona przez Wykonawe Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu i@ywanych
pojazdéw. Obmiar obfosci nasipi w punkcie dostawy. Ojos¢ materiatlu na pojaizie, stanowica
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoraviespektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pgjazd
przewaace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejetdici okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawfidasowo stopié zatadowania pojazdéw. ZHi przy losowej
kontroli stwierdzi onze obktos¢ materiatu przewiona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catas¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od wzeprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okrélonym przez stosunek afbpsci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
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(8)

)

(10)
11
(12)

(13)

podstawie olgtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniliczbe jednostek olgtosci z
zastosowaniem egtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie ohbmnimraz warté¢
gestasci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny lggodnione przed rozpagiem Robét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt gibjci lub gestasci objetosciowej materiatu jeeli
rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahaniayta mniejsza w
stosunku do wartgi uzgodnionej na pinie przed rozpoeziem Robot.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreSlona w megagramach. Qbps¢ lepiszczy kdzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pizegpektora nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jafilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te
mog stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja ngst na podstawie tolerancji oktenych przez producenta, o ile takich
toleranciji nie okréono w SST.

Cement i wapnodala mierzone w megagramach.

Drewno lzdzie mierzone w metrach $zennych, przy uwzgbtnieniu ilgici woudowanej w konstrukej

Woda Igdzie mierzona w metrach seennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

@)

)

@)

Wszystkie uradzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powiny zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posigdaazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

1)

)

©)
(4)

()

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevéa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioicil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora aradaVagi powinny posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wykonawca mege wywaé publicznych urzdzer wagowych pod warunkienye byly one atestowane
i posiadag wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyno$§i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry, mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich méb@risvazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana oiestlzony bad, pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg réwma 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

@)

)

Obmiary powinny b§ przeprowadzone przed esziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaaeaoru.
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3) Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.
4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfigzpowinny by wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z ékdprem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

1) W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziajgdawcy:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

(D) Odbidr Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

(2) Odbiér Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien ly dokonany w czasie unalwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmimvagdinego pospu Robot.

) Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowa¢ danej cgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doefzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid@giowinien by przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagdgumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payniav
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg Inspektor
nadzoru ustala zakres Rob6t poprawkowych lub padejndecyzje dotyere zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje deeydpkonania posicen.

(7) Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych Rbbotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej agci Robot.

8.3. Odbidr czsciowy

(1) Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot wraz z ustaleniem nafeego
wynagrodzenia. Odbioru eciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot w odniesieniu do ickdlp

jakaosci i wartcsci.

(2) Calkowite zakéaczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznego powinnakstwierdzona przez
kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bdppanym powiadomieniem na §piie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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3 Odbidr ostateczny Rob6t powinien rgmt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia Robdt i kompletdoi oraz prawidtowéci operatu
kolaudacyjnego.

4) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyamaeprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomuap odbioru Rob6t dokonuje ich oceny jé&iowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania
rob6t z DokumentagjProjektovy | SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powinazapozné z realizaci ustal@é przyjetych w
trakcie odbiorow Robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetnigych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerywa swoje czy#eioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakaé¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej hekiacy Projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokonuje poticer, oceniaggc pomniejszom wartai¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie ebjch SST lkda obownzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robét drogowych na drogachiegkich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14
lipca 1989 r. wraz z pihiejszymi zmianami i uzupetieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t

Q) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oziago Robot jest protokdt odbiorudamwego
Robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasggafo na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoawny przygotowanastepujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakciegasu budowlanego,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru., zwtaszcza dbiorze Rob6t zanikgych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalice

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikdw badigpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PEST,

- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiednodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacj powykonawci,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxyaeago,
3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robaét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentd®jojektowej przekazanej przez
Zamawiajicedo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,
- dak rozpoczcia i zakdiczenia Robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkem wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupetiiag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzujagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgitiajpjcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy,aatygemplarze dla Zamawieggo.

Niniejszy operat musi kby zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegéicjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi

1)

)

9.

Odbiér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t gasnych z usuntiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisjotakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér po okresie ekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

@)

)

©)

(4)
()

Podstaw pfatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \WMgkez; za jednostk obmiarova
ustalon dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwdiiac wszystkie wymagania oraz czyrdobi badania sktadage
sig na jej wykonanie, okéone w SST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejma@éwa
robocizre bezpdredna,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikd
nadzoru i laboratorium, koszty ydzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki daiye bhp, ustugi

obce na rzecz budowy, oplaty za dziew placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydaav mogicych
wystpi¢ w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obagiijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezokdyke za dan pozycg w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza #vo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robottybh
ta pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodzefargu. Zalcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét gmarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).
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