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PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

I. Dane ogdlne

l.2.Podstawy formalno-prawne opracowania
Podstawy formalne

» Umowa zawarta z firma DEDALUS

» Warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 07.03.2016 1.,

» Warunki techniczne wydane przez T-MOBILE 19.05.2016 r.

» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

Ustawy
L.p. Tytut
1. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug | Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675

1 sieci telekomunikacyjnych

Z podzn.zm

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegdlnych zasadach | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog | z pdzn.zm
krajowych

Rozporzadzenia

L.p. Tytut

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie

Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430

Z pOzn. zm

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly

technologiczne

Dz.U. 2015 poz. 680
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» Normy, instrukcje i zarzadzenia obowigzujace w Orange Polska.

L.p. Nr normy Tytut
1.  ZN-93TP S.A.-O01  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne. - Warszawa. 1993
2. ZN-96TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne. -Warszawa. 1996
3. ZN-96 TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
4. ZN-14/DPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgs¢ 1: Wtdkna §wiattowodowe.
Wymagania i badania .-Warszawa. 2014
5. ZN-14/DPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czesé¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania. - Warszawa. 2014
6. ZN-15"OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania. - Warszawa. 2015.
7. ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony zlgczowe do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.- Warszawa. 2014
8. | ZN-96/TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. Warszawa. 1996
9. ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.- Warszawa, 2015.
10. ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. - Warszawa. 2015
11. ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.- Warszawa, 2015.
12.  ZN-12/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.-Warszawa, 2012
13. ZN-99.'TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. - Warszawa. 2000
14. ZN-96.TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne. - Warszawa. 1990
15.  ZN-15/0PL 029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. - Warszawa, 2015
16. ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.-Warszawa,
2005
17. ZN-11TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe-termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.- Warszawa. 2011
18. |ZN-05/TP S.A.-041 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace dostep
do studni kablowych. Wymagania i badania. - Warszawa. 2005
19. |ZN-13TP SA-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla Swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania. -Warszawa. 2013
20. |ZN-13TP SA.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe element/ rozgateziajace do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania-Warszawa. 2013.
21. |ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan

w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania -
Warszawa. 2014
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I.3.Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci teletechnicznych kolidujacych z projektowanag
inwestycja pn: ,,Rozbudowa mostu przez rzeke Narew w Ostrolece w ciggu drogi nr 61, ul. Mostowa,
km 0+391”.

1.3.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowg sieci Wihasnosci Orange Polska oraz T-MOBILE.

l.4. Inwestor

Miasto Ostroleka
PlL. Gen. Jozefa Bema 1
07-400 Ostroteka

I.5. Biuro projektowe

DEDALUS innowacje dla budownictwa Marcin Lukasiewicz

ul. Fryderyka Chopina 41/2

20-023 Lublin

Il. Opis techniczny

I1.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym inwestycja istnieja nastgpujace sieci teletechniczne kolidujace z

projektowang inwestycja:

kablami OPL:

Kable optyczne:
« Kabel optyczny xoTKTd 144J OKO 06111
+ Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06023
« Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06025
« Kabel optyczny xoTKTd 12J OKO 06001
+ Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06005
W/w kable umieszczone w rurociggach rHDPE fi 40mm, plus 1
rurociag zapasowy
« Kable miedziane:

« Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,8

« Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5

«  Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5

« Kabel AITKDXpx 19x4x1,2

L.p. Sie¢ Typ sieci UWAGI
telekomunikacyjna
1. |Sie¢ ORANGE kanalizacja teletechniczna 10-o0 otworowa, HDPE fi 110 mm z
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2. Sie¢ T-MOBILE Mikrokanalizacja teletechniczna utozona w kanalizacji OPL w
postaci czterech mikrorur RHDPE typu M1/12x2,0 z zaciagnietym w
jedna z nich mikro kablem 24J typu MI- MKT-5,6-24]

Il.2. Stan projektowany

W projekcie przewidziano 2 etapowe rozwigzania:

e Etap I- rozwigzania tymczasowe wykonane dla potrzeb zagwarantowania tacznosci w czasie
wykonywania robdt zwigzanych z rozbudowa mostu,

e Etap II - rozwigzania docelowe.

[1.2.1. Etap |- Rozwigzania na czas roboét zwigzanych z rozbudowg mostu
[1.2.1.1. Sie¢ Orange

I1.2.1.1.1. Kanalizacji kablowa.

Na czas wykonania robot zwigzanych z rozbudowg mostu zaprojektowano konstrukcje nosng
przeznaczong do utozenia kanalizacji kablowej ( Rozwigzania konstrukcyjne zawiera projekt branzy
mostowej). Na konstrukcji utozy¢ nalezy 8 rur RHDPEp 110/6,3. Na odcinku od istniejacej studni
kablowej oznaczonej w Projekcie Zagospodarowania terenu jako ,,4” do istniejacej studni kablowej
oznaczonej jako ,,13” wybudowa¢ nalezy kanalizacj¢ kablowg 10 — otworowg (odc. Istn. SK”4” —
Proj. SK ,,6” i Istn. SK”13 - Proj. SK”9”) z zastosowaniem studni kablowych typu SK -12.

Te dwa odcinki kanalizacji stanowi¢ beda tez rozwigzanie docelowe. Na odcinku od konstrukcji
tymczasowej na moscie do projektowanej studni kablowej oznaczonej jako SK ,,6” oraz do studni
oznaczonej jako SK ,,9” ulozy¢ nalezy po 8 rur RHDPEk-F 110 w kierunku utozonych rur na
konstrukeji tymczasowej mostu, zapewniajac ciaglos¢ kanalizacji na odcinku Istn. SK ,,4° Istn.
SK ”13. W celu zabezpieczenia studni kablowych przed ingerencja osob trzecich w kazdej nowe;j
studni  kablowej zamontowa¢ nalezy dodatkowe pokrywy zewngtrzne zuktadem
zasuwowo- ryglowym( np. PIOCH) zamykane zamkiem przemyslowym oraz przystosowane do
zamontowania czujnikdw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci.

Pokrywy te umiesci¢ ponizej pokryw gornych.

I1.2.1.1.2. Przebudowa kabli swiattowodowych

Na odcinku od istniejgcej studni kablowej oznaczonej jako “4” do studni kablowej oznaczone;j
jako “13”wykorzystujac przygotowana, tymczasowg tras¢ kanalizacji kablowej, zaciagna¢ nalezy
Snowych rur HDPE 40/3,7. Do przygotowanych rur kanalizacji wtérnej zaciggnaé nalezy
nastgpujace kable swiattowodowe,

p. Typ kabla
Z-XOTKTd 144]
Z-XOTKTd 24J
Z-XOTKTd 24]
Z-XOTKTd 24]
Z-XOTKTd 12]

AN Bl Rl I Lol
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Do studni kablowej oznaczonej jako ,,4” $ciggnaé nalezy wymagang do prawidtowego wykonania
zlaczy ilos¢ kabli z zapasow zlokalizowanych w nastepujacych studniach kablowych:

1. Kabel optyczny xoTKTd 144J OKO 06111 - zapas kabla w studni kablowej przy skrzyzowaniu
ulic Traugutta/Kickiego,

2. Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06023 - zapas kabla w studni kablowej w ul. Warszawskiej,
na wys. Wjazdu do Muzeum,

3. Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06025 - zapas kabla w studni kablowej przy skrzyzowaniu ulic
Stacha Kon wy/ Bitwy pod Ostrot¢ka,

4. Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06005 - zapas kabla w ostatniej studni kablowej ul. Mostowej,
w podjezdzie na most,

5. Kabel optyczny xoTKTd 12J OKO 06001 - zapas kabla w studni kablowej w ul. Warszawskiej,
na wys. Wjazdu do Muzeum.

W istniejacej studni kablowej oznaczonej jako ,,4” oraz studni kablowej oznaczonej jako ,,13”
wykona¢ nalezy ztacza kablowe z istniejagcymi kablami z zastosowaniem muf kablowych typu FOSC
400B na kablach OKO 06111 1 OKO 06023. W projektowanej studni kablowej oznaczonej jako ,,1”
oraz studni kablowej oznaczonej jako ,,11” wykona¢ nalezy ztacza kablowe z istniejacymi kablami z
zastosowaniem muf kablowych typu FOSC 400B na kablach OKO 06025 i OKO 06005.

. W projektowanej studni kablowej oznaczonej jako ,,2” oraz studni kablowej oznaczonej jako
,»10” wykona¢ nalezy ztacza kablowe z istniejagcymi kablem z zastosowaniem muf kablowych typu
FOSC 400B na kablu OKO 06001.

Istniejace kable oraz rury kanalizacji wtérnej po wykonaniu przetgczenia kabli na trase
tymczasowg nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ w celu ich ponownego wykorzystania.

UWAGA:

Ze wzgledu na konieczno$¢ zagwarantowanie minimalnego czasu przelaczenia w projekcie
przewidziano montaz nowych kabli §wiattowodowych na trasie tymczasowej. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ wykonania przetaczenia z wykorzystaniem kabli istniejacych w przypadku uzyskania
takiej zgody od Orange Polska.

I1.2.1.1.3. Przebudowa kabli miedzianych.

Na odcinku od istniejacej studni kablowej oznaczonej jako “4” do studni kablowej oznaczonej
jako “13”wykorzystujac przygotowang, tymczasowq tras¢ kanalizacji kablowej, zaciagna¢ nalezy
nastgpujace kable miedziane:

p. Typ kabla
XzZTKMXpw 100x4x0,8
XzTKMXpw 100x4x0,5
XzZTKMXpw 25x4x0,5
XzZTKMXpw 25x4x1,2

el Rl i il

W studni kablowej oznaczonej jako ,,4” oraz studni kablowej oznaczonej jako ,,13” wykona¢
nalezy ztacza kablowe z zastosowaniem oston ztacz typu XAGA. Przetagczenie wykonaé nalezy na
tzw. rownoleglo$ci, bez przerw w tacznosci.
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[1.2.1.2. Sie¢ T-MOBILE

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

1. Od istniejacej studni kablowej oznaczonej jako ,,13” do istniejacej studni kablowej usytuowanej
w ul. Stacha Konwy, w ktorej usytuowane jest ztagcze swiattowodowe OSTS024, w istniejace]
1 projektowanej kanalizacji kablowej (odcinek: studnia ze ztaczem OSTS024- Istn. SK”4” — Proj.
SK”6” — rury na tymczasowej konstrukcji nosnej — Proj. SK’9” — Istn SK13” zaciggna¢ 1 rurke
typu MI/12x2,0,

2. Ze ztacza kablowego OSTS022, usytuowanego w istniejgcej studni kablowej oznaczonej jako ,,12”
1 przeznaczonej do demontazu, wypia¢ kabel swiattowodowy i wycofa¢ go do studni Istn.”13,
a nastgpnie zaciggnag¢ go w przygotowanej mikrorurce do projektowanej studni kablowe;j
oznaczonej jako SK,,9”,

3. Mufe kablowg (zlacze OSTS022) usytuowang w istniejgcej studni kablowej studni oznaczonej
jako ,,12” i przeznaczonej do demontazu zamontowac w projektowanej studni kablowej oznaczone;j
jako SK,,9”,

4. W rurce na odcinku od projektowanej studni kablowej oznaczonej jako SK”9” do studni kablowej,
w ktorej usytuowane jest ztacze OSTS024 zamontowac kabel 24 J typu MI- MKT-5,6-24]

5. W studni oznaczonej jako SK,,9” wykona¢ polaczenie kabla z kablem wykonanym tymczasowo,

6. Ze ztacza OSTS024 wypia¢ kabel w kierunku ztagcza OSTS022 1 wykona¢ potaczenie z kablem
zamontowanym tymczasowo,

7. Zdemontowac istniejacy odcinek kabla 1 mikrorurki. Zachowaé¢ do ponownego montazu.

11.2.2. Etap Il - Rozwigzania docelowe
[1.2.2.1. Sie¢ Orange
11.2.2.1.1. Kanalizacja kablowa

W etapie 2 wybudowaé nalezy 2 studnie kablowe typu SK-12 oznaczone w Projekcie
Zagospodarowania Terenu jako SK”7” 1 SK”8”.

Pomigdzy projektowang i wybudowang w etapie I studnig kablowa oznaczong w Projekcie
Zagospodarowania Terenu jako SK’6” i studnig SK”7” wybudowa¢ nalezy kanalizacj¢ kablowa
10 otworowa. Pomiedzy projektowang i wybudowang w etapie I studnig kablowa oznaczong
w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako SK’9” i studnig SK”8” wybudowac¢ nalezy kanalizacje
kablowa 10 otworowa.

W celu zabezpieczenia studni kablowych przed ingerencja osob trzecich w kazdej nowej studni
kablowej zamontowaé nalezy dodatkowe pokrywy zewnetrzne z uktadem zasuwowo- ryglowym
(np. PIOCH) zamykane zamkiem przemystowym oraz przystosowane do zamontowania czujnikow
systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci. Pokrywy te umiesci¢ ponizej pokryw
gérnych. W przygotowanym do zabudowania rur kanalizacji kablowej kanale technologicznym na
catej dlugosci mostu utozy¢ nalezy 10 rur typu RHDPEp 110/6,3 lub inne przeznaczone do uktadania
na mostach ( wersji nierozprzestrzeniajacej plomienia).

Studnie kablowe SK”7” i SK”8” polaczy¢ nalezy z rurami kanalizacji utozonymi w kanale

technologicznym.



PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

I1.2.2.1.2. Przebudowa kabli $wiattowodowych

Na odcinku od istniejgcej studni kablowej oznaczonej jako “4” do studni kablowej oznaczonej
jako “13”wykorzystujac przygotowana, tymczasowg trase¢ kanalizacji kablowej, zaciagna¢ nalezy
6 rur HDPE 40/3,7 wykorzystujac do tego rury z demontazu z istniejacej kanalizacji kablowe;j
wykonanego w etapie I robot. Do przygotowanych rur kanalizacji wtdrnej zaciaggna¢ nalezy kable
swiattowodowe wykorzystujac kable pozyskane z demontazu wykonanego w etapie I robot.

W studni kablowej oznaczonej jako ,,4” oraz studni kablowej oznaczonej jako ,,13” wykonac

nalezy ztacza kablowe w mufach kablowych wykonanych w etapie I robot.

11.2.2.1.3. Przebudowa kabli miedzianych.

Na odcinku od istniejgcej studni kablowej oznaczonej jako “4” do studni kablowej oznaczone;j
jako “13” zaciagna¢ nalezy kable miedziane wykorzystujac do tego celu kable pozyskane
z demontazu wykonanego w etapie I robot.

[1.2.2.2. Sie¢ T-MOBILE

1. Od istniejacej studni kablowej oznaczonej jako SK,,9”, w ktérej w I etapie robdt zamontowano
ztacze OSTS022 do istniejacej studni kablowej usytuowanej w ul. Stacha Konwy, w ktorej
usytuowane jest zlacze Swiattowodowe OSTS024, w istniejacej 1 projektowane] kanalizacji
kablowej (studnia ze ztaczem OSTS024- Istn. SK”4” — rury na tymczasowej konstrukcji no$nej —
Proj. SK”9” zaciaggna¢ 4 mirorurki typu MI/12x2,0 wykorzystujac do tego celu mikrorurki
pozyskane z demontazu w I etapie robot,

2. W rurce zamontowa¢ kabel 24 J typu MI- MKT-5,6-24] wykorzystujac do tego celu kabel

pozyskany z demontazu w I etapie robot,

4. W studniach kablowych ze ztagczami OST022 1 OST024 wykona¢ przetaczenie kabla.

lll. Technologia robét

Budowa kabli miedzianvch w kanalizacji kablowej

Ogodlne zasady montazu kabli miedzianych w kanalizacji kablowe;j

1. Uktadanie kabla w kanalizacji kablowej

Kabel powinien by¢ uktadany w kanalizacji kablowej z zachowaniem nastepujacych zasad:

6. kabel powinien by¢ uktadany na wspornikach kablowych,

7. kabel nie powinien zastania¢ wolnych otwordw kanalizacji, lecz przebiega¢ réwnolegle

do innych kabli i do bocznych $cian studni,

8. luki na wygigciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy

od 15-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla,

9. zapasy kabla w studniach kablowych wynikajace zulozenia na wspornikach powinny by¢
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zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami,

10. nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity wciggajacej w trakcie wciagania,

11. ekrany kabla w ztaczu nalezy ze soba potaczy¢ za pomoca przewodu do taczenia ekranow kabli,
ktéry znajduje sie¢ w zestawie ostony ztacza,

12. w kazdej studni kablowej kabel powinien by¢ oznaczony przywieszka identyfikacyjna,

13. w studniach, w ktorej znajduja si¢ ztacza kablowe nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 1 m

z kazdej strony zlacza.

2. Monta:z ztgczy kablowych

Z1acza na kablach powinny by¢ wykonywane wedtug instrukcji technologicznych.
W zlaczach nalezy umiesci¢ kartke (kartonik) zawierajacy:
» imi¢ i nazwisko montera,
» date wykonania zlacza,
» nazwe 1 adres firmy zatrudniajacej montera.
» zkacza powinny by¢ tak umieszczane w studniach, aby nie byto utrudnien przy wykonywaniu prac
instalacyjnych i konserwacyjnych,
» wszystkie ztacza kabli ulozonych w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
» ztacza kabli opancerzonych na terenach szkdd gorniczych ina przejSciach przez przeszkody
wodne powinny by¢ chronione mufami wzmocnionymi, zapewniajacymi mechaniczne potaczenia
opancerzenia faczonych odcinkow,
» sposob i doktadnos¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie
wymaganych parametrow elektrycznych linii,
» tory zmontowanej linii nie powinny wykazywac przerw zyt ani zwaré migdzy zytami oraz miedzy
zytami a powtoka metalowg lub ekranem (zapora przeciwwilgociowy),
»w przypadku kabli zawierajacych ekran (zapor¢ przeciwwilgociowa) sposob i wykonanie
montazu powinny zapewni¢ zachowanie ciggtosci metalicznej ekranu zmontowane;j linii,
» ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony,
» zaleca si¢ dodatkowe oznaczenie zlagczy na kablach doziemnych za pomocg znacznikow
elektromagnetycznych (markeréw).
Kable miedziane przetacza¢ nalezy w sposob bezprzerwowy3. Pomiary elektryczne miedzianych
linii kablowych

Dla linii kablowych miedzianych wykona¢ nalezy nastepujace pomiary elektryczne:
1) Pomiar rezystancji i asymetrii zyt,

Przy pomiarze rezystancji ustali¢ nalezy temperaturg kabla na poziomie jego utozenia.
Uzyskane wyniki pomiaréw rezystancji przeliczy¢ nalezy dla temperatury 20° C.

2) Pomiar rezystancji izolacji zyl,

3) Pomiar rezystancji ekranoéw.

4) Pomiary tlumiennosci :

14. falowe;,

15. przenikowych (zbliznoprzenikowa i zdalno-przenikowa),

16. pomiar thtumiennos$ci asymetrii toréw
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Budowa kabli Swiatlowodowych

Ogodlne zasady montazu kabli §wiattowodowych w kanalizacji kablowej pierwotne;j:

- kable $wiattowodowe w kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy uktada¢ w rurach
RHDPE 32/2,9 (kanalizacja wtorna),

- kable $wiattowodowe nalezy zacigga¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz - 5 °C,

- na krotkich odcinkach kabel swiattowodowy mozna zaciaga¢ recznie lub za pomoca wciggarek
mechanicznych, natomiast w przypadku dluzszych odcinkoéw instalacyjnych stosowaé nalezy
metod¢ pneumatyczna,

- wciagany do kanalizacji wtornej kabel §wiattowodowy nie moze by¢ poddany nadmiernym
sitom rozciggajacym lub zgnieceniu,

- przy zlaczach kabli nalezy pozostawi¢ zapasy kabli w studniach kablowych, umozliwiajace
swobodne wykonywanie ztaczy (spajanie $wiattowodoéw) 1 dokonywanie pomiardw, przy
wyniesieniu kabla na zewnatrz studni i wykonywanie zlacza i pomiardw w samochodzie
montazowym. Zapasy te powinny wynosi¢ co najmniej po 25 m z kazdej strony zlacza,

- zapasy kabli nalezy uktadaé w petle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego
niz 20 jego Srednicy w ten sposéb, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka
instalacyjnego,

- zapasy kabli powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na
stelazach w studniach kablowych,

- na terenach szkod goérniczych dodatkowe zapasy po ok. 3-4 m nalezy uktada¢ na kazde 500 m
zainstalowanego kabla, a zapasy te powinny by¢ luzno utozone i1 zabezpieczone tak, aby kable
mogly si¢ przesuwa¢ w czasie ruchu gruntu,

- dla kazdego odcinka kontrolnego nalezy przeprowadzi¢ pomiary montazowe w obu kierunkach
transmisji dla fal 1310 nm i 1550 nm

- w studniach kanalizacji kablowej, gdzie kable przechodza bez zlaczy w rurach kanalizacji
wtornej, rury te nalezy oznakowac opaskami ostrzegawczymi w kolorze zottym z napisem
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY,

- dla identyfikacji kabli w studniach kablowych na rurach kanalizacji wtérnej nalezy zamocowa¢
tabliczki identyfikacyjne w kolorze zéttym ztatwo czytelnym napisem informujacym
o wiascicielu kabla oraz o numerze paszportyzacyjnym linii. Wymiary tabliczek bez oprawy nie
powinny by¢ mniejsze niz 45 x 70 mm i powinny by¢ trwale chronione przed dostepem wilgoci
(np. przez foliowanie).Tabliczki powinny by¢ umieszczone na rurach w kazdej studni kablowej
(po 1-2 szt.

Ogdlne zasady uktadania rur kanalizacji wtérnej:

- rury kanalizacji wtérnej powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej — 5° C.

- w razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie

- podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach,

- w przypadku zaciggania rur w okresie letnim tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest
nizsza od temperatury rur na placu budowy, to wszystkie dalsze prace zwigzane z taczeniem rur
1 uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ po uplywie 24 godzin od czasu
zaciggnigcia rur. W tym czasie powinien przebiega¢ proces rozprezania rur,

- w celu zaciagnigcia rury kanalizacji wtérnej do otworu kanalizacji pierwotnej wprowadzié
nalezy pret z wtokna szklanego i1 przepcha¢ go az do sasiedniej studni. Jezeli otwor jest
czgsciowo zajety przez inne kable, to pret z widkna szklanego musi posiada¢ bezwzglednie
powtoke polietylenowa. Przy pomocy preta przeciagnaé nalezy drut lub linkg zaciaggowa.

- rury kanalizacji wtérnej zacigga¢ nalezy za posrednictwem ponczochy kablowej lub
odpowiednich uchwytow,

- przy zaciaganiu rury powinny by¢ uszczelnione kapturkami termokurczliwymi,
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w studniach kablowych, w ktérych nie projektuje si¢ zlaczy nalezy zachowad ciagglos¢ rur
kanalizacji wtornej,

potaczenia rur powinny zapewni¢ szczelno$¢ ciaggdw kanalizacji wtornej, a takze powinny by¢
odporne na dzialanie podwyzszonego cisnienia powietrza przy zaciaganiu kabli
swiattowodowych metodami pneumatycznymi,

faczenie rur kanalizacji wtornej nalezy wykona¢ za pomocg standardowych ztaczek do taczenia
rur (ztaczek ZRs 32)

faczenie rur kanalizacji wtornej dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych,

rury kanalizacji wtérnej powinny  by¢ ukladane w studniach kablowych odpowiednio
tagodnymi tukami i utozone na wspornikach kablowych,

rura nie powinna zastania¢ wolnych otwordéw kanalizacji, lecz przebiega¢ rownolegle do innych
kabli i do bocznych $cian studni,

otwory wlotowe rur kanalizacji wtérnej, zarowno wolne (w rurach nie polaczonych) jak i zajete
(przez kabel $wiattowodowy w studniach z mufami $wiattowodowymi), a takze przestrzenie
pomiedzy rurami w kanalizacji pierwotnej —nalezy doktadnie uszczelnic,

w przypadku trudnych warunkow panujacych w studniach kablowych (male studnie, duze
wypehienie kablami) dopuszcza sig, po zaciagnigciu kabla, przecigcie rur kanalizacji wtérnej

w studni kablowej, uszczelnienie ich koncow 1 zabezpieczenie kabla §wiattowodowego gigtka
rurg polietylenowg karbowang o odpowiedniej $rednicy, przecigta wzdhuznie,

po zaciagnieciu kabli §wiattowodowych rury kanalizacji wtoérnej w studniach kablowych nalezy
oznakowac¢ przywieszkami identyfikacyjnymi z oznaczeniem kabla i jego wlasciciela.

Pomiary kabli §wiattowodowych

Na kablach §wiattowodowych wykonaé nalezy nast¢pujace pomiary koncowe:
- pomiedzy przetacznicami $wiattowodowymi wykona¢ pomiary reflektometryczne dla fal

1310 nm i 1550 nm z obydwu stron odcinka,

dla kazdego widkna §wiattowodowego zmierzy¢ thumienno$¢ wynikowa metodg transmisyjng
w obu kierunkach transmisji dla fal 1310 nm i 1550 nm,

pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych.
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IV. Zestawienia i wykazy.
IV.1. Zakres rzeczowy robot

IV.1.1. Tymczasowa przebudowa sieci

IV.1.1.1. Sie¢ Orange

L.p. Opis robot J.m. Hosé UWAGI
Przebudowa kanalizacji kablowej

1.  Budowa studni kablowych SK-12 szt 9

2. Budowa kanalizacji kablowej 10-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 m 100,0

3.  Budowa kanalizacji kablowej 10-otworowej z rur RPP 110/3,0 m 331,0

4.  Montaz elementéw ochrony przed ingerencja osob trzecich szt 9

5. Montaz zelbetowej tupiny pokrywowej 900x700 m 3,0

6. Budowa tymczasowej kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur m 14,0

RHDPEKk-F 110
7. Montaz rur RHDPEp 110/6,3 na konstrukcji tymczasowej mostu m 240,0
8.  Budowa betonowej konstrukcji oporowej wokoét studni kablowych szt 9
Przebudowa kabli miedzianych

1. Budowa kabla XzZTKMXpw 100x4x0,8 w kanalizacji kablowe;j m 720,0

2 Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 w kanalizacji kablowej m 720,0

3 Budowa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,8 w kanalizacji kablowej 720,0

4, Budowa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w kanalizacji kablowej m 720,0

5 Montaz zlaczy kablowych szt 8

6 Demontaz kabli miedzianych z kanalizacji kablowej m 2 880,0

L.p. Opis robot J. Ios¢ UWAGI

m.
Przebudowa kabli swiattowodowych

1. Budowa kanalizacji wtornej-rura HDPE 32/2,9 m 35750

2. Montaz kabla swiattowodowego Z-XOTKTsd 144J w kanalizacji m 750,0
wtérnej

3. Montaz kabla swiattowodowego Z-XOTKTsd 24J w kanalizacji m  2250,0
wtornej

4, Montaz kabla §wiattowodowego Z-XOTKTsd 12J w kanalizacji m 750,0
wtorne;j

5. Montaz zlaczy §wiattowodowych szt 10

Przy montazu kabli miedzianych oraz ztaczy kablowych zachowaé nalezy zasady opisane

w p. ,,Ogolne zasady montazu kabli miedzianych w kanalizacji kablowej”

Kable miedziane Orange przelaczy¢ nalezy w sposob bezprzerwowy wykonujac tzw. rownoleglosc.
Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ nalezy pomiary elektryczne kabli zgodnie

z p. ,,Pomiary elektryczne kabli miedzianych”.

Projektowane ztacza kablowe umiesci¢ w ostonie ztgcza typu XAGA.
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Kable swiattowodowe montowaé nalezy zgodnie z zasadami opisanymi w p ,,0gélne zasady

montazu kabli $wiattowodowych”

Po zakonczeniu robot montazowych wykonaé¢ nalezy pomiary elektryczne kabli zgodnie

Z p. ,,Pomiary kabli §wiattowodowych”

IV.1.1.2. Sie¢ T-MOBILE

L.p. Opis robot J.m. Hos¢ UWAGI
1. Woeciaganie do kanalizacji kablowej mikrorurki RHDPE typu m 1050,0
MI/12x2,0

2. Wociagganie do mikrorury kabla 24J typu MI- MKT-5,6-24] m 1050,0

3. Montaz zlaczy §wiattowodowych m 2

4. Demontaz kabla §wiattowodowego 24J typu MI- MKT-5,6-24] m 1000,0

5. Demontaz mikrorury RHDPE typu M1/12x2,0 m 4000,00

IV.1.2. Docelowa przebudowa sieci.
IV.1.2.1. Sie¢ Orange
L.p. Opis robot J. Hos¢ UWAGI
m.
Przebudowa kanalizacji kablowej

1. |Budowa studni kablowych SK-12 szt 2

2. | Budowa kanalizacji kablowej 10 -otworowej z rur RPP 110/3,0 m 10,0

3. |Budowa kanalizacji kablowej 10 —otworowej w kanale technologicznym | m 240,0
mostu

4. |Montaz elementéw ochrony przed ingerencja osob trzecich szt 2

5. |Demontaz kanalizacji kablowej 10-otworowe;j m 350,0

Przebudowa kabli miedzianych

1. |Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,8 kanalizacji kablowej m | 7300

2. |Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5w kanalizacji kablowej m 730,0

3. | Budowa kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 w kanalizacji kablowe;j m | 7300

4.. |Budowa kabla AITKDXpx 19x4x1,2 w kanalizacji kablowej m| 730,0

5. |Montaz ztaczy kablowych szt 8

6. | Demontaz kabli z kanalizacji kablowe;j m | 2760,0

Przebudowa kabli Swiattowodowych

1. |Budowa kanalizacji wtornej-rura HDPE 40/3,7 ( 5x HDPE 40/3,7) m | 3800,0

2. | Wciagania kabla §wiattowodowego Z-XoTKTd 144J do kanalizacji 760,0
wtérnej -kabel OKO 06111

3. | Wciagania kabla swiattowodowego Z-XoTKTd 24J do kanalizacji m 760,0
wtornej -kabel OKO 06023

4. | Wciagania kabla §wiattowodowego Z-XoTKTd 24J do kanalizacji m 760,0

wtornej - kabel OKO 06025
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5. | Wciagania kabla $wiattowodowego Z-XoTKTd 24J do kanalizacji m 760,0
wtornej - kabel OKO 06005

6. | Wciagania kabla swiattowodowego Z-XoTKTd 12J do kanalizacji m 760,0
wtornej — kabel OKO 06001

7. |Montaz ztaczy $wiattowodowych FOSC 400B szt 10

IV.1.2.2. Siec T-MOBILE Polska

L.p. Opis robot J.m. Hosé UWA
GI
1. | Wciaganie do kanalizacji kablowej mikrorurki RHDPE typu M1/12x2,0 m 4200,0
( 4 rurki).
2. | Wciaganie do mikrorury kabla 24J typu MI- MKT-5,6-24] m 1050,0
3. |Montaz zlaczy $wiattowodowych m 2

IV.2. Zestawienie materiatow podstawowych

IV.2.1. Tymczasowa budowa

IV.2.1.1. Sie¢ Orange

L.p. Nazwa materialu J.m. Hos¢ UWAG
|
Przebudowa kanalizacji kablowej

1. |Studnia kablowa SKO-12 szt 10

2. |Rura RHDPEp 110/6,3 m 3400,0

3. Rura RPP 110/3,7 m 3310,0

4. |Zelbetowa tupina pokrywowa 900x700 m 3,0

5. |Pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencja osob. trzecich PIOCH szt 10

6. |Elementy do budy konstrukcji oporowej wokoét studni kpl 10

Przebudowa kabli miedzianych

1. |Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8 m 720,0

2. |Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 m 720,0

3. |Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 720,0

4. |Kabel AITKDXpx 19x4x1,2 (25x4x0,8) m 720,0

5. Ostona ztgcza XAGA 500 75/15-300 szt 4

6. | Ostona ztacza XAGA 500 55/12-150 szt 4
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L.p. Nazwa materialu J.m. Hos¢ UWAG
I
Przebudowa kabli swiattowodowych
1. |Rura HDPE 40/3,7 m 3600,0
2. |Kabel Z-XoTKTsd 144) m 760,0
3. |Kabel Z-XoTKTsd 24J m 2250,0
4. |Kabel Z-XoTKTsd 12J m 610,0
1.2.1.2. Sie¢ T-MOBILE
L.p. Opis robot J.m. Ios¢ UWAG
I
1. Mikrorura RHDPE typu M1/12x2,0 m 1050,0
2. Kabel swiattowodowy typu MI- MKT-5,6-24] m 880,0
IV.2.2.Docelowa budowa
IV.2.2.1. Sie¢ Orange
L.p. Nazwa materialu J.m. Hos¢ UWAG
I
Przebudowa kanalizacji kablowej
1. |Studnia kablowa SKO-12 szt 2
2. Rura RHDPEp 110/6,3 m 2400,00
3. |RuraRPP 110/3,0 m 100,0
4. |Pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencja oséb. trzecich PIOCH szt 2
Przebudowa kabli miedzianych
1. Ostona ztgcza XAGA 500 75/15-300 szt
2. | Ostona ztagcza XAGA 500 55/12-150 szt 4

Uwaga:

Do budowy kabli $wiattowodowych przewidziano wykorzystanie materialdéw z demontazu.
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[11.2.2.2. Sie¢ T-Mobile

Do budowy kabli §wiattowodowych przewidziano wykorzystanie materialow z demontazu.

V. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i normami resortowymi oraz zakladowymi.

2. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej sieci teletechniczne.

3. Zastosowac si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych.

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢  firmie specjalizujacej si¢ w robotach
telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg.

VI. Zestawienie rysunkéw

L.p. Nr rysunku Tytut
1. Rys. 01 Rys. 1. Orientacja
2. Rys.T.1 Projekt zagospodarowania terenu

3. Rys.T.O.1 Schemat ideowy przebudowy kabli miedzianych Orange
4. Rys.T.O.2 Schemat ideowy przebudowy kabli $wiattowodowych Orange
5. Rys. T.TM.1  Trasa kabla T-Mobile

6. Rys. TTM.2. Schemat ideowy przebudowy kabla T-MOBILE
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VII. Zataczniki

1. Uprawnienia, zaswiadczenia



PROJEKT WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

2. Warunki techniczne, uzgodnienia



Orange Polska SA. DEDALUS INNOWACJE DLA BUDOWNICTWA

Domena Hurt Marcin kukasiewicz
Dostarczanie | Serwis Ushug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury . Fryderika Chopina 41/2
Dazia! Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturzed-Radom 20-023 Lubiin

ul. 1 Maja 7,09-402 Plock
tel.: 24 2681353, 502280285

Plock, 07-03-2016

Numer olsma: 1446/ TODDRRU/P2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku 2 planowang przebudowg mostu na rzece Narew

w clggu drogi krajowej ne 61 w Ostrolgce

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane) przebudowy mostu na rzece Narew, w ciggu drogi krajowej nr
61 w Ostrolgce informujemy, ze projektowana inwestycija koliduje z istniejgca doziemng siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiagzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan Istniejacy.,
opracowaé projekt | wykonaé przebudowe istniejgcyeh urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizig z
projektowana inwestycja.
Podaje wykaz elementéw sieci OPL znajdujgcych si@ w obreble projektowane) inwestycy:
- kanalizacja teletechniczna 10-0 otworowa, HOPE fi 110 mm z kablami OPL:
Kable optyczne:
« Kabel optyczny xoTKTd 144J OKO 06111
« Kabe! optyczny xoTKTd 24.J OKO 06023
» Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 06025
« Kabel optyczny xoTKTd 12J OKO 08001
« Kabel optyczny xoTKTd 24J OKOC 08005
W/w kable umieszczone w rurociggach rHDPE fi 40mm, plus 1 rurocigg zapasowy
« Kabel optyczny Operatora Altematywnego T-MOBILE
Kable miedziane:
» Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8
* Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5
» Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
» Kabel AITKDXpx 19xdx1,2

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przelozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyinych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-S6/TPSA-027 |

powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przeny w tacznosci - kable
miedziane zrownoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiatiowodowych ~
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maksymalnie zminimalizowad przerwy w lacznosci; Przedmiotowa Zaktadowg Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, kiory jest wlasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosai i sied zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaly
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] | zaakceptowang] przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku,
ul. 1 Maja 7

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dekumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji;

Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu ub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
llogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgeych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku przy ul. 1 Maja 7 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel.
502280285). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowangj sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyc do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacji;

W zwiazku z tym, Ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S A, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizaci teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Woszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;
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Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkéw okrelonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A, obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysckosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgee) sig w robotach teletechnicznych,

ktra posiada udokumentowane doswiadczenie w pudownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO Sp. z 0.0. (ul.Zalkéw Kolonia, Akacjowa 1, 08-110 SIEDLCE, tel. 25-6436095), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyina stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A, zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla CRANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokolu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i cchrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbicru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA 8.A, jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowligzany jest zgtosic do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow |

odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wnicsekonadzor. Wykonywanie

prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i

bedzie zglaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczedia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

858 womvmpmmieossy tel.22 518 32 00

B v

W przypadku rozpoczecia prac na siec optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgeia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

T e tel 22 619 3545 /Mariusz Nowocinski/

emially v R

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakoéci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdow,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreslone na stapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje

od komdrki Orange Polska, do kicrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wnicsek zostal

zarejestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgcych

nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania doekumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia

oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spelni¢ wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupethiajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Usiug i Infrastruktury numer zgtoszenia,

pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetiane

duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robct,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym miegjscu np.: na zastawach

ochronnych Iub za przednig szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcey znajdujacym sie na

miejscu/w poblizu wykonywanych prac,



f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposoiz zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

20, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co nagjmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23.  Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEIZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zalaczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decvzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyina (dotvezy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas robdt viub Decyzji na
umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3} Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwroci sie

do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig
do WEiIZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

24, Inwestor po wykonaniu prac zwroci de ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wylgczone z eksploatacj podczas przedmiotowej

przebudowy.
25.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do

przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa wyfgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- pznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szezegdiowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

7 powazaniem
Szurnicki

i Zarzydzania Danymi
rkiurze Radom
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Orange Pols<a S A. DEDALUS INNOWACJE DLA BUDOWNICTWA

Domena Hurt Meaecin bukasiewcz
Dostarczanie 1 Senvds Ushug, Ewdencia 1 Standardy Infrastiutury ul. Fryderka Chopina 41/2
Dazial Ewidency | Zarzadzane Darymi o Infrastrukturze5-Radom 20-023 Lubin

ul. 1 Maya 7,09-402 Plock
tel.: 24 2681353, 502280285

Plock, 10-11-2016

Numer pisma: 75233/ TODDRRUF/2016
Temat: warunki lechriczne na przebudowe siec telekomun’kacying) w zwiazku z planowang przebudowa mostu na rzece Narew

w ciagu drog) krajewe) ie B1 w Ostrolece- dane wzupelriaace 00 warunkéw nr 14463/TOODRRU/P2016

Szanowny Panie,

w uzupelnieniu do warunkow techrucznych wydanych pismem 14493/T ODDRRU/P/2016 z dnia 07-03-2016
informuje, 2e w celu uzyskan@ niezbednego zapasu kabli optycznyeh OPL. koniecznago w przypadu 2miany
poiozenia kanalzachl teletechnicznej zamontowane] do konstruke)l mostu nad rzeka Narew na ¢zas jego remenlu,
nalezy $ciagnac konieczny zapas /max 5 m/ ze stelazy zapasow zgodnie z ponizezym zestawieniem:

- kanalizacja teletechniczna 10-0 otworowa, HOPE fi 110 mm z kablami OPL:

Kable optyczne:

« Kabel optyczny xoTKTd 144.) OKO 06111- zapas kabia w studni kablowef przy skrzyzowaniu ulc
Travgutta/Kickiego

« Kabel optyczny xoTKTd 24 OKO 06023 - zapas kabla w studni kablowej w ul. Warszawskey, na wys. wjazdu
do Muzeum

o Kabel optyczny xoTKTd 24J OKO 08025 - zapas kabla w studni kablowej przy skizyzowanw ulc Stacha
Konwy/ Bitwy pod Ostroleka

« Kabel optyczny xoTKTd 12J OKO 08001 - zapas kabla w studni kablowej w ul. Warszawskie). na wys. wjazdu
do Muzeum
e Kabel optyczny xoTKTd 24 OKO 08008 - zapas kabla w ostatniej studni kablowej ul. Mostowe.w
podjezdze na most
W/w kable umieszczone w rurcciggach rHDPE fi 40mm, plus 1 rureciag Zapasowy- Konieczna rozpecie
rurociggéw na czas remontu mostu

» Kabel optyczny Operatora Altematywnego T-MOBILE

Kable miedziane: 2izcza kabh znajdugg g w pierwszych studniach poza podwieszana konstrukcja na moscie
* Kabel Xz TKMXpw 100x4x0,8

* Kabel XeTKMXpw 100x4x0,5

* Kanol XzTKMXow 25x4x0,5

« Kabel AITKDXox 19x4x1,2
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Usureecie kolizji j8st uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

10.

11.

PrzeloZenie dozemnych urzaozer) lelekomunikacyinych zaprojektowac zgednie z normg ZN-96/TPSA-027
powiazanymi z nig Normami b ich zakiualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przenw w {acznosci - kable
miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabl swiatlowodowych -
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci; Przedmictowg Zakiadowg Norme mozna pobrac ze strony
weww, ZN-08_TPSA027;

Przebudowywana sieé nalezy projektowaé na terenie, kidry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy ne
bedzie takiej mozliwosc | sied zostanie zaprojektewana na gruntach oscb trzecich, Inwestor zobowagzany jest
zapeanic zgode wiasciciela dziatkd na okalizacje infrastruktury telekomunikacyne oraz dostgp do infrastruktury
w celu jg konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE FOLSKA S.A.. Zobowigzany jest rownieZ do pokrycia
kosztéw tych 2g¢éd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzer. W przeciwnym razie wszelkie
roszezenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach asob trzecich bedg cbciazaly
Inwestora;

Ponadto informuemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycy|nym stnisja
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizp
lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostana stweerdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

2 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do ORANGE POLSKA SA.,
uzgednic z wiascicielem urzadzerh teletechnicznych (siecl) oraz ujaé w pregekeie przebudowy:

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniggce) infrastruktury
telekomunikacyjne) doziemne) z zachowaniem nomatyaneqo przykrycia, w stosunku do proyjektowane) niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniegace] infrastruktury
telekomunkacyne| napowletrzney, z zachowaniem normatywne) wysSokose! w stosunku do projektowans)
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane, przez BNK
dokumentacy projekiowey, oraz na podstawe zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projekiu
wykonawczego | kopil projektu budowtanego w czesci telekomunikacyng), zewierajacego petwierdzenie
zgodnose z orvginalem. Projekt wykonawczy (w 2 eqzemplarzach + plyta CD) i« budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CO) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku,
ul. 1 Maja 7

Dokumentac)a projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywne tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacia prsemnego Oswiadezenia Inwestora okreslajacego warunid realizacii zadara
przebudowy istniegace) infrastruktury ORANGE POLSKA SA. - rozwiazanie Kolizy,

Cpracowany projekt powsien zawieraé szezegdlowe dane, dotyczace zakresu siecl telekomunikacyng)
plancwanej do wybudewania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegoinienia
llosar 1rodzaju urzadzed kubaturowych znaxdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do vdasciciel |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zgjecie pasa drogowego,

Dokumenltacja projeklowa powinna zestaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadaigce odpowiecnie
uprawnienia do proektowania infrastruktury telekomunikacyine), zgodnie 2 wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a lakze zawerat oéwiadczenie, © kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:

Dane techniczne potrzebne do opracowania proeklu przebudowy kanalizacy, kabli miedzianych, linu
$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordow zostang udzielone w Dziale Evadency |
Zarzgdzania Darymi o Infrastrukturze w Plocku przy ul. 1 Maja 7 (sprawe prowadz Wieslaw Szurnicki tel.
502280285). Przekazane dane nie zwalniag projeklanta od dokonansa wazji lokalngy w terenie,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji iokalnej,
wystepowania w kanalzaciji telekomunikacyjnej kabl nalezacych do infych operatorow nalezy wystapic do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabl bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informac o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowane; seci nalezy wystap¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potweerdzenia realizacyi ich
inweslycj | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w cpracowanej
dokumentac)i,

W zwiazku z tym, ze zajetodc kanalizacy teletechniczne) moze ulec zmianie w okresie od dnia wydana
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalzacy teletechniczne; objetej niniejszymi

warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inweslorow placu budowy,

Wazystide prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z cbowiqzuigcymi

przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierczonym i Luzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,

pod cistym nadzorem przedstawicieli shizb technicznych ORANGE POLSKAS.A,;

Koszty projety, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen leletechncznych wynikaigee z naruszena

lub koniecznosel zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychezasowych

vdasciwosa uzytkowyeh | parametrow lechnicznych pokrywa Inwester;

W przypacku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegéinoscl w wyniku niedotrzymania wymagan |

warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawcg pelnymi kosztam

nqxawmzodsmwowﬂenmmmmnﬂdzyhmﬁzwwmmﬁwmiw
wynikejacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

raczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysigey ziotych polskich;

Roboty budowlanc — montazowe nalezy Ziecic wiylgcznie fimnie specjalizujace) sig w robotach teletechmcznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyjne| rexomendujemy frme.

e Frma Parinerska ELMO Sp. z 0.0. {ul. Zelkéw Kolonia, Akacjowa 1, 08-110 SIEDLCE. te. 25-6436095),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyng stanowigeq whasnos¢ CRANGE. posiada
certyfikaty ISO 8001 gwarantujgoe wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1), ktdra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzentu prac lelekomunikacyjnyeh.

ORANGE POLSKA S.A. zaslizega sobie prawo do cdmowy wydania 2gody na prowadzenie prac 2vagzanych 2

budowa lub przebudowa sieci, gay jake wykonawca wskazany bgdzie podmict, ktory w okresie ostatnch 24

miesigey wyrzgdzi dia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez newykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S A Iub 2 ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiazata taka
umewe lub odstapia od nie; z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegasacych na przebudowie obiektow budowlanych lini telekomunikacy)nych przewodowych i

radiowych - dalokosigzrych (migdzynarodowych, migdzymiastowych | wewngtrzstrefowych) craz linii pomigdzy

centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru mwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzadw obrektow budomanych, przy ktdrych realizac)i jest wymagane

ustanowienie inspeklora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., rv 138, poz.1554) oraz prowadzenis procesy

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt. 1-5 ustawy Prawo Budowlane,

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokol

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A, wekaze upowaznionego przedstaviciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotan 1 ochrong infrastrukiury teletechniczne craz
dokenania adplatneqo odbworu koricowego. Warunkiem podpisania protckofu odtion robot przez
przedstawiciela CRANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktuaing] dokumentac) powykenawcze). Inwestor zobowigzany jest 2zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapienem do robot, Szczegoty dotyczace prowadzena naczorow |

odbxoréw koncowych oraz cennk tych usiug mozna znaleZé na wew.crange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie

prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i

bedzie zgtaszane organom scigania!

Zgloszenie zamiary prowadzenia prac realzowane jest peprzez wystanie wniosku. Jezell wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinyeh (Cu | optotelekomuniacyjne]) nalezy kisrowacd

go na adres:

Qrange Polska SA.

Obsiuga Techriczna Klienta w Warszawie

Wydazat Utrzymania Ushug 1 Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa




21.

L R T81.£Z D18 SZ UU

W przypadku rozpoczecia prac na siec optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powsacomic
z 34 dniowym wyprzedzeniem, wnicsek kierowac na adres:

Orarge Polska SA.

Ewdencja 1 Standardy Infrastrukdury

Wydzat Ewidency | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukiurze w Warszawie

ul. Brzeska 24

03-737 ‘Warszawa

fax .. .. . . tel 22 6§19 3545 Mariusz Nowocriski/

EmMall e

Zgloszenie powinno zaweraé man.:

e informacie o wykonawcy robot  imeg | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakosci z seni 1SO 000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawniony do
kontrok jakosci w zakresie robdt budowianych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kerownika budowy oraz aktualny wpis do IZby Inzynerow,

s harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden kemplet dokumentaci projektowe) (wraz z Kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A,
oraz kopia pozwokenia na budows),

o nne dokumenly ckresione na elapie proektowania.

W odpowiedz na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robol przedstawiciel Imwestora {wykonawcey) otrzymuje

od komdrka Crange Polska, do Klore) Kerowany by wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wniosex zostal

zargestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzdr, naiicza sie od chwil przybycia na plac budowy przedstawciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwil zakoriczenia robot wymagajacych

nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly ckres pobytu przecstawiciele ORANGE POLSKA S A, Potwierdzenem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicieiskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawicieie ORANGE POLSKA SA. 1 Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A

zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzon Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawciela Inwestora. Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego |est podstawg naliczena

oplat za sprawowanio odpiatnego nadzoru.

Dia rebét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyne] bedace; w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A,

nalezy speini¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyng.

a. lablica informacyina przekazywana jest przez przodstawicela OPL:

- przedstawicislow inwestora (wykonawey) na etapee przekazania placu budowy lub

- przedstawicielow inwestora (wykonawcy) na etapse rozopoczecia $wiadczenia nadzoru nad reakzowanymi

robotam,, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania piacu budowy,

b. przedstawiciel nwestora zglasza zamiar prowadzena prac wysylajac wWniosex na wekazany w punikcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe) komorki Wydzialu Utrzymania Ushug i Infrastruktury (WUUI)

uzupeiniajac przekazywany zakres informacji o cane dotyczace:

- miggsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczeca | zakoriczenia prac,

- nazwiska » numeru telefonu do kierowrika robot,

¢. w odpowiedz na ziozony wninsek/zamiar rozpoczecia robdl przedstavaciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komérk OPL, do kidre| kiercwany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury numer zgloszenia,

pod kibrym wniosek zostal zargestrowany,

d. wykonawea robét uzupelnia tablce informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem t).. dane wzupeiniane

duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem kolonu czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwg firmy - wykonawce, lub podwykonaweeg prac,

- img nazwisko kerownika robot,




- numer telefonu komodrkowego do kierownika robot,
- numer zgloszenia, pod ktdrym wnicsek zostal zarejestrowany,
e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyine) i umieszcza jg w wadocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnyeh lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodng wykonawey znagiujacym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac.
f. po zakoriczeniu prac 0raz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podiega zwrotowi do OPL
Sposéb zwrotu tablicy informacyney nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momendie przekazania tablcy
22. Zakodczone prace zwigzane z przebudowa infrasiruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komdérkom wskazanym w punkcie 20 co najmnie) 3 dri przed planowanym odorem:
23 Inweslor zobowigzany jest przekazad komplet dekumentaci powykonaweze) do WEIZDo!/DEIZDol - na 5 dni
roboczym przed plar*owanym odboovem prac, przekach ja na adres wskazany w purime 20. Do

W w pos1a:> kopu dommow przez przebwwana infrastrukrure
telekomunikacyng (dotvczy Decyzji na czasowe 28§ cie pasa orogowego na CZas robodt ilub Decyzy na
umieszczenie wzgdzen infrasiruktury w pasie drogowym] WraZ z ponizszymi danymi;
1} Informacja o urzadzenw i jego lokalizacj
a. -Migjscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodza) urzadzenia
2) Powerzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan onentacyjny w skali 1:10000 iub 1:25000 (w przypacku braku WRIZZ zwréo g
do WEIZDol o uzupeinienie)
4) Szczegdiowy plan sytuacyjny w skal 1.1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zendci s
do WEIZDcl o uzupeinienig)
5) Inne w zaleznescl od Zarzadey drogi np.: wyp's z KRS

24,  Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyine miedziane (Ziom) o
Znaczne| wartcsci bedace jej whasnoscig, ktdre zostary wiytaczone z eksploatac) podcezas przecmictowe)
przebudowy.

25. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawica przystepuac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania | Stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontrol dostepu w zakrasie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z cbowigzuacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicelslam ze
strony OPL,

- oznaczania mesca prowadzenia prac tablica informacyna.

Nie przestrzeganie powy2szego moze narazic wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szezeqdiowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 18, 20, 21 ninieszych Warunkdw Technicznych
oraz

- na stromve www.01ange. RIANNISeKoNadzor.

Zal. odwiadczene Inwestora
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T-MOBILE POLSKA S A.
ul. Marynarska 12, 02-874 Warszawa

Miasto Ostroteka
Plac Gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

19 maja 20|16
Warunki Techniczne
- Warunkow technicznych na i ie i sieci
teletechni i w trakcie ia i ji ..Rozbudowa mostu
Narew w W ciaqu inr61, ul km 0+391

Zgodnie z prosba o wydanie warunkéw technicznych i danych technicznych dla przebudowy
sieci teletechnicznej nalezacej do T-Mobile Polska informujemy:

- T-Mobile na odcinkach zaznaczonych na mapie posiada kanalizacje teletechniczng
utozong w kanalizacji OPL w postaci czterech mikro rur RHDPE z zaciagnietym w jedna z nich
mikro kablem 24J.

- pomiedzy zlaczami w studniach OstS022 i OstS024 ulozy¢ na czas przebudowy mostu
kabel 24J.

- po przebudowie mostu w nowej kanalizacji nalezy odtworzyé kanalizacje teletechniczng w
postaci czterech mikro rur RHDPE z zaciagnietym w jedna z nich mikro kablem.

- do odtworzenia kanalizacji teletechnicznej TMPL nalezy wykorzysta¢ zdemontowane
materiaty.

Zakres robot:

- Budowa mikro kanalizacji z rurki-4x MI/12x2,0 Antirodent w kanalizacji pierwotnej o
diugosci trasowej 825,0m (montazowa 1000,0m).

- Budowa mikro kabla swiatliowodowego typu MI-MKT-5,6-24J o diugosci trasowej 825,0m +

T-MOBILE POLSKA $.A. 7 siocln ba w Warszawie

Adres ul Maryrarska 12, 02-674 Warszawa

Talofon: =48 22 4136000 | Email: boa@t-mobile pl | Intemet: www t-mabida.pl
Spitka zarejectrowana w Sadze Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszame,

Xil Wydz st Gospodarcry Krajowsgo Rejestru Sedowego

KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417205

Kepital zakdadowy 471 min Jotych, kaptal wptacony w caoda

Konto bankows: m8enk SA. OR/Warszawa, nr 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001
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150,0m zapasy

Prace zwiazane z przebudowa kabla nalezy zleci¢ firmie PK Tele Sp.J. z
siedziba w Warszawie przy ul. Korkowej 135/137/176 tel. 602 290 613. Prace te mozna
wykonac w godzinach nocnych po uzgodnieniu terminu ze sluzbami TMPL. Takie
zgloszenie nalezy wysta¢ na adres mailowy Mateusz.ludian@external.t-mobile.pl, z
€0 najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie uzgodnienia robocze z TMPL nalezy prowadzic za posrednictwem
TMPL i firmy PK Tele.

Termin waznosci uzgodnienia: 31-12-2016r
Osoba prowadzaca sprawe Pawel Wicherkiewicz - tel. 602-20-45-61, e-mail:
pawel.wicherkieiwcz@t-mobile.pl.

Z powazaniem

Tl liralirs sy e






