M'ASTD OSTROLEKA
Pl. Gen. 1. Bema 1
le-4Ul Ostroteka

Ostroleka, dnia 11.12.2017 .
WIM.7011.2.33.2017

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamowienia o wartoSci nieprzekraczajgcej rownowartosci 30.000 euro
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 22017 r,, poz. 1579 ze zm.)

Przed zlozeniem oferty cenowej, Oferent powinien zasiggngé wszelkich niezbednych
informacji do prawidlowej wyceny. Wskazana jest wizja w terenie.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia
umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego

w formularzu ofertowym.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO
Miasto Ostrolcka
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 400 Ostrolgka

II. Nazwa zamdwienia i opis przedmiotu zamdéwienia

Usluga polegajgca na dokonywaniu przegladéw codziennych i okresowych majacych
na celu zapewnienie stalej gotowosci eksploatacyjnej skladanego mostu drogowego typu
DMS-65 wraz z drogami objazdowymi — od zjazdu z drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa po
stronie zachodniej rzeki, do zjazdu z ul. Spacerowej na droge krajowg nr 61 ul. Mostowa po
stronie wschodniej rzeki, stanowigcego zastgpcza przeprawe mostowsg przez rzeke Narew na
czas wykonania robét budowlanych dotyczacych rozbudowy istniejacego mostu na rzece
Narew w ciggu drogi krajowej nr 61 w Ostrolgce w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrolgce w ciggu drogi krajowej nr 61,
ul. Mostowa, Ostrolgka” oraz sprawdzanie stanu technicznego przeprawy zastepczej wraz
z drogami objazdowymi i doprowadzanie ich do pelnej sprawnosci eksploatacyjne;.

Opis przedmiotu zaméwienia stanowi ZALACZNIK NR 1 do zapytania cenowego.

Dokumentacja  zastgpczej przeprawy mostowej zamieszczona jest na  stronie
www.ostroleka.pl w zakladce — przetargi http:/bip.um.ostroleka.pl/tenders/content/3424.
Z dokumentacjg mozna zapozna¢ si¢ réwniez w Urzedzie Miasta Ostroleki, Plac Gen.
J. Bema 1, pok. nr 234, tel. (029) 765-43-44.

Wspdlny Slownilk Zaméwien (CPV): 71356100-9 — Ustugi kontroli technicznej

IIL. Zakres zaméwienia/cena oferty

1. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié wszelkie koszty, jakie
poniesie z tytulu nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia oraz zysk Wykonawcy i/lub
ewentualne upusty.

2. Obowigzujgeym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczaltowe. Ceng oferty jest
warto$¢ wyrazona w formularzu ofertowym.

3. Wszystkie ceny i wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty,
winny by¢ liczone w zlotych polskich do dwéch miejsc po przecinku, stosujac zasade
okreslong w art.106e ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towaréw i ustug.
Kwoty zaokragla si¢ do pelnych groszy, przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija
sig, a konicowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.



4. Ceny okreslone przez Wykonawcg w formularzu cenowym nie bedg zmieniane w toku
realizacji zamowienia.

5. Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac
obowigzujaca stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i uslug.

IV. Wykaz oswiadczen i dokumentow
W odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest zlozyé

komplet n/w dokumentéw i o§wiadczen:
1. Wypelniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - zalgcznik do zapytania

cenowego,
2. Pelnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pelnomocnika).

V. Kryterium oceny ofert
Cena brutto — 100 %

Cena brutto oferty z najnizszg ceng
CB = e x 100 x 100% = liczba punktow

Cena brutto oferty badane;
Wynik zostanie zaokraglony do dwdch miejse po przecinku.

VI. Ocena, wyjasnianie/wyboér oferty/ uniewaznienie

1. Ocena kompletnosci ztozonych o$wiadezen i dokumentéw okreslonych w rozdziale IV
zapytania cenowego odbedzie si¢ metodg kompletne/niekompletne, na podstawie
dokumentéw i o$wiadczen zlozonych przez Wykonawcee wraz z oferta.

2. W przypadku watpliwosci dotyczacych tredci zlozonej oferty, Zamawiajgcy zastrzega
mozliwos¢ zadania od Wykonawcow zlozenia pisemnych wyjasnien i/lub uzupelnien.

3. W przypadku zloZenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajgcy zaprosi
Wykonawcdw, ktorzy zlozyli te oferty do negocjacii.

4. Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry zlozy komplet waznych oswiadczen
i dokumentow okreslonych w rozdziale IV zapytania cenowego oraz uzyska najwyzsza
punktacje oferty w kryterium cena 100%.

5. Informacja o wyniku postgpowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajgcego htip://bip.um.ostroleka.pl oraz przeslana Wykonawcom, ktorzy zlozyli
oferty.

6. Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia uchyla si¢ od podpisania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé ofertg najkorzystniejszg sposrdd pozostatych waznych ofert
bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktéra Zamawiajacy moze przeznaczyé
na sfinansowanie zamodwienia,

- wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wezesniej przewidzied.

VII. Termin wykonania zaméwienia
I. Termin wykonania zaméwienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
1) okres realizacji wyznaczony dla Wykonawcy robdét budowlanych dotyczacych
rozbudowy istniejgcej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciagu drogi krajowej Nr
61 wraz z czynno$ciami odbiorowymi, zakoficzonymi podpisaniem protokolow



odbioru koficowego i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (przewidywany termin
zakonczenia robot budowlanych do 30.09.2019 r.),
2) zakladany termin zwrotu stalowej konstrukcji mostu skladanego DMS-65 do
Uzyczajgcego most, tj. Agencji Rezerw Materialowych do 31.12.2019 1.
2. Za termin realizacji zaméwienia rozumie¢ nalezy datg przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce protokolu koficowego z realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 9 ust. 10
Projektu umowy - ZALACZNIK NR 2 do zapytania cenowego.

VIII. Okres gwarancji i r¢kojmi: nie dotyczy.
IX. Termin platno$ci: 30 dni, liczgc od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury.

X. Forma i miejsce zlozenia oferty
1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na zalgczonym do zaproszenia FORMULARZU OFERTY.

2. Oferte, nalezy zlozyé w zamknigtej kopercie w terminie do dnia 27.12.2017 r. do godz.
12 w siedzibie Zamawiajgcego: Miasto Ostrolgka, plac gen. J. Bema 1,
07 — 410 Ostroleka lub przesta¢ na wskazany adres (decyduje data wplywu do
Zamawiajgcego).

3. Na kopercie nalezy zamiesdcié nastepujgce oznaczenie:
Nazwa i adres Oferenta. ,,Oferta na dokonywanie przegladow codziennych i okresowych
majgcych na celu zapewnienie stalej gotowosci eksploatacyjnej skladanego mostu
drogowego typu DMS-65 wraz z drogami objazdowymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrolece w ciggu drogi
krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostroleka” oraz sprawdzanie stanu technicznego
przeprawy zastgpczej wraz z drogami objazdowymi i doprowadzanie ich do pelnej
sprawnosci eksploatacyjnej.” Nie otwiera¢ do dnia 27.12.2017 r. do godz. 12%. Koperta
moze zawiera¢ oznaczenie Wykonawcy.

4. Oferty, zlozone po terminie, nie bgdg rozpatrywane, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
niezwlocznie bez otwierania.

XI. Umowa

1. Projekt umowy stanowi ZALACZNIK NR 2 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawic ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy
wystgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikajacej ze zmiany przepisow
prawa, dotyczgcych przedmiotu zapytania cenowego.

XII. Osoba do kontaktow
Osobg uprawniong do kontaktow z Oferentami jest:
Pan Piotr Brodacki — zastepca Dyrektora Wydzialu Inwestycji Miejskich Urz¢du Miasta

Ostroleki tel. (029) 764-68-11 wew. 226

PREZY 'I,),E;Nj'r MIASTA

|
i )
](“;u,it;z b’ﬂ !.T/W.‘?kt
Zalaczniki: LT :
Opis przedmiotu zamdwienia — ZALACZNIK NR 1,
2. Projekt umowy — ZALACZNIK NR 2,

3. FORMULARZ OFERTY.
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Piecz¢é wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

dla zamowienia o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z2017 r., poz. 1579 ze zm.)

I ZAMAWIAJACY: Miasto Ostroleka

II. Nazwa zaméwienia:

Usluga polegajaca na dokonywaniu przegladéw codziennych i okresowych majacych na celu
zapewnienie stalej gotowosci eksploatacyjnej skladanego mostu drogowego typu DMS-65
wraz z drogami objazdowymi — od zjazdu z drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa po stronie
zachodniej rzeki, do zjazdu z ul. Spacerowej na droge krajowg nr 61 ul. Mostowa po stronie
wschodniej rzeki, stanowigcego zastgpczg przeprawe mostowg przez rzeke Narew na czas
wykonania rob6t budowlanych dotyczacych rozbudowy istniejgcego mostu na rzece Narew w
ciggu drogi krajowej nr 61 w Ostrolgce w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
mostu na rzece Narew w Ostrolece w ciggu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa,
Ostrolgka” oraz sprawdzanie stanu technicznego przeprawy zastepczej wraz z drogami
objazdowymi i doprowadzanie ich do pelnej sprawnosci eksploatacyjne;j.

ITI. Termin wykonania zamdwienia:
1. Termin wykonania zamowienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:
1). okres realizacji wyznaczony dla Wykonawcy robét budowlanych dotyczacych rozbudowy
istniejgcej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciagu drogi krajowej Nr 61 wraz
z czynnosciami odbiorowymi, zakonczonymi podpisaniem protokoléw odbioru
koncowego i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (przewidywany termin zakoficzenia
robot budowlanych do 30.09.2019 r.),
2). zakladany termin zwrotu stalowej konstrukcji mostu skladanego DMS-65 do
Uzyczajgcego most, tj. Agencji Rezerw Materialowych do 31.12.2019 1.
2. Za termin realizacji zaméwienia rozumie¢ nalezy date przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg protokolu konicowego z realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 9 ust. 10
Projektu umowy - ZALACZNIK NR 2 do zapytania cenowego.

IV. Okres gwarancji: nie dotyczy.
V. Warunki platnosci: przelew w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

VI. WYKONAWCA:

L.p. Nazwa(y) Wykonawey(6w) Adres(y) Wykonawcey(6w)




VII. CENA OFERTY
Oferuje¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene:

Wartos$e bez podatkil VAT ...t ceseeeseee s eess e e e e PLN
(stownie :......oovvviiieiininnnnn, . .. PLN)
VAT ..... % U ...................... PLN na[zczouy zgodme z usqu z dn.ra ]1 marca 2004: 0 podaf/m od fowaréw
i ustug

Ol TR T U R e ———— PLN

(LOWANIE © v ouummucssonioss ruimsminsinssidiinissmsmnssats sassermsmbenstmsrasnsvase sy sesisatse bt bivissons e s boebicasiss PLN)

VIIL. OSWIADCZENIA:
1) Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnoszg do niego
zastrzezen.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Ostroleka, dnia 8.12.2017 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ustluga polegajaca na dokonywaniu przegladow codziennych
i okresowych majgcych na celu zapewnienie stalej gotowosci eksploatacyjnej skladanego mostu
drogowego typu DMS-65 wraz z drogami objazdowymi — od zjazdu z drogi krajowej nr 61
ul. Mostowa po stronie zachodniej rzeki do zjazdu z ul. Spacerowej na droge krajowg nr 61
ul. Mostowa po stronie wschodniej rzeki, stanowigcego zastgpczg przeprawg mostowg przez rzekg
Narew na czas wykonania robot budowlanych dotyczacych rozbudowy istniejgcego mostu na rzece
Narew w ciggu drogi krajowej nr 61 w Ostrolece w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
mostu na rzece Narew w Ostrolece w ciggu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrol¢ka™ oraz
sprawdzanie stanu technicznego przeprawy zast¢pczej wraz z drogami objazdowymi i doprowadzanie
ich do pelnej sprawnosci eksploatacyjnej.

Kazdy przeglad powinien byé zakoniczony okre$leniem stanu technicznego mostu i drog
objazdowych oraz zakresu rzeczowego wykonanych robot remontowych i ich ilosei. Wykryte
w czasie przegladu uszkodzenia, deformacje i usterki zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu lub
obnizajgce wytrzymalo§¢ i no$noéé mostu muszg by¢ natychmiast usuwane. W przypadku uszkodzei
mechanicznych elementéw konstrukcji mostu lub elementéw bezpieczenstwa ruchu na drogach
objazdowych, ktérych naprawa wymaga wymiany uszkodzonych eclementéw lub uzycia sprzgtu
specjalistycznego do ich naprawy nalezy niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
czasu ujawnienia uszkodzenia, powiadomi¢ Zamawiajacego w celu wyboru firmy specjalistycznej,
ktora bedzie w stanie dokona¢ naprawy uszkodzenia.

W ramach przegladu nalezy m.in. sprawdza¢ i w razie potrzeby dokregca¢ nakrgtki, Sruby,
ponadto dokladnie sprawdza¢ wszystkie polaczenia sworzniowe (bolcowe), zabezpieczenia sworzni
zawleczkami oraz prawidlowe ulozenie (przyleganie) wszystkich elementow mostu.

Przegladow codziennych nalezy dokonywa¢ celem zabezpieczenia stalej gotowoscei
eksploatacyjnej mostu i elementow bezpieczefistwa ruchu drogowego (zwane dalej BRD).
W przegladach codziennych zasadniczg uwagg zwraca¢ na stopien dokrgeenia $rub i stan techniczny
elementow nosnych mostu i elementéw BRD. W przypadku stwierdzenia poluzowania sig $rub nalezy
je dokrecié, uszkodzone elementy wymieni¢ lub wzmoceni¢, ewentualnie zglosi¢ Zamawiajgcemu
wedlug okreslonych powyzej zasad.

W miejscach narazonych na niebezpieczenstwo rozmywania dna w poblizu podpdr przeprawy
mostowej nalezy mierzyé glebokos¢ wody. Jezeli stwierdzi si¢ podmycie podpér, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego w celu wyboru firmy specjalistycznej, ktora bedzie w stanie wzmocni¢
dno w rejonie podpér narzutem kamiennym lub innym kruszywem, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Przegladdw okresowych nalezy dokonywac raz w miesigcu lub czgsciej, w zaleznosci od sytuacji
i warunkéw eksploatacyjnych. Zadaniem przegladéw okresowych jest sprawdzenie stanu
technicznego mostu oraz elementéw BRD i utrzymanie ich w pelnej sprawnosci eksploatacyjnej.

W zakres przegladow okresowych wchodzi:

1) doktadne obejizenie mostu i wszystkich jego elementow,

2) sprawdzenie stanu technicznego polgezei $rubowych i sworzniowych,

3) sprawdzenie stanu polgczen w elementach przgsel i podpdr,

4) sprawdzenie stanu fundamentéw przyczolkéw i podpor,

5) obejrzenie stanu dojazdéw i wjazdow na most,

6) dokladne sprawdzenie drég objazdowych i towarzyszacych elementow infrastruktury drogowej,



7) sprawdzenie stanu technicznego jezdni i poboczy,

8) sprawdzenie stanu technicznego nasypdw i ich umocnien,

9) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementéw BRD,

10) sprawdzenie stanu technicznego oznakowania drogowego poziomego i pionowego.

Wykryte w czasie przegladow uszkodzenia, deformacje, usterki zagrazajace bezpieczenstwu ruchu lub

obnizajgce wytrzymalos¢ i nosno$¢ mostu musza by¢ natychmiast usuwane i/lub zglaszane

Zamawiajgcemu w celu ich usunigcia wedltug okreslonych powyzej zasad.

Przeglad techniczny po zakoiiczeniu eksploatacji mostu przeprowadzony zostanie komisyjnie.
W komisji beda brali udzial przedstawiciele Uzyczajgcego most skladany, tj. Agencji Rezerw
Materialowych z siedzibg w Warszawie, Zamawiajgcego (w tym wykonawca ustugi wynikajgcej
z przedmiotowego zamoéwienia) oraz, jezeli Uzyczajgcy uzna za zasadne, niezaleznego eksperta
wybranego przez Uzyczajacego, bedacego rzeczoznawcg budowlanym w specjalnosci mostowej.

Po zakonczeniu okresu eksploatacji powolana komisja przeprowadzi m.in..:

1) oceng stanu technicznego wszystkich elementu mostu skladanego, wymienionych w zalgezniku
nr 1 do umowy czasowego udostgpnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych
nr BILrt-4420-2-U1/2017 zawartej w dniu 24.07.2017 r. pomigdzy Agencjg Rezerw
Materialowych z siedzibg w Warszawie i Miastem Ostrolgka,

2) ocene przydatnoéci do dalszego uzytkowania przez Uzyczajacego kazdego elementu przedmiotu
uzyczenia,

3) kwalifikacje kazdego elementu, w oparciu o oceny, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 i sporzadzi wykaz
elementdw konstrukcji mostu.

Wyboru niezaleznego eksperta dokona Uzyczajgcy. Komisja podejmie ustalenia wigkszoscig
gloséw, przy czym kazda reprezentowana w komisji strona posiada jeden glos. Prace i ustalenia
komisji potwierdzone zostang pisemnym protokotem.

Wykonawca uslugi zobowigzany bedzie w okresie eksploatacji mostu przeprowadzi¢
inwentaryzacje wszystkich elementu mostu skladanego w drodze spisu z natury i przekaza¢ jg
Zamawiajgcemu w terminie do dnia 5 stycznia kazdego roku wg stanu na dziein 31 grudnia
poprzedniego roku. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ nazwy poszczegblnych elementy mostu
z okresleniem ich stanu technicznego.

Po okresie eksploatacji i demontazu mostu nalezy sporzadzié protokot zwrotu/odbioru kompletnej
konstrukeji mostu skladanego do magazynu/magazynéw wskazanego/wskazanych przez Uzyczajacego
most.

Protokél zwrotu/odbioru powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) dane przedmiotu uzyczenia, w tym wykaz jego elementow z wyszezegolnieniem ich ilosci
i ciezaru oraz podsumowaniem cigzaru calej konstrukeji przedmiotu uzyczenia.

2) ocene kompletnosci poszczegdlnych elementéw konstrukeji przedmiotu uzyczenia.

3) ocene oraz opis zakresu i jakosci przeprowadzonych prac remontowych.

UWAGA!
Pomimo powyzszych obowigzkéw przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszystkich

czynno$ci wynikajgcych z zapiséw art. 62 Prawa budowlanego (Dz.U.2017.1332 t,j. z dnia
2017.07.06), dotyczgcych konieczno$ci dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego

obiektu budowlanego, instalacji i przewodow.

Przewidywany czas eksploatacji skladanego mostu drogowego ftypu DMS-65 wraz z drogami
objazdowymi od 20.12.2017 r. do 30.09.2019 r., natomiast zwrot konstrukeji mostu Uzyczajagcemu

do 31.12.2019 .
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Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:

1) posiada wiedzg i do$wiadczenie w zakresie wykonywania uslug odpowiadajgcych przedmiotowi
zamowienia; w ciggu ostatnich 3 lat przed terminem skladania ofert, wykonal co najmniej jedng
uslugg popartg dowodami nalezytego ich wykonania, polegajaca na przeprowadzeniu badania
i oceny stanu technicznego odpowiadajacego przedmiotowi zamdwienia,

2) dysponuje lub bedzie dysponowal co najmniej jedna osobg posiadajgcg uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen, zgodnie z
polskim prawem budowlanym, zarejestrowana we wlasciwej izbie samorzagdu zawodowego oraz
posiadajgca aktualne ubezpieczenie OC, ktéra w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, pelnita funkcj¢ kierownika budowy lub kierownika robét lub inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegajacej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej lub zelbetowej,

3) dysponuje lub bedzie dysponowal co najmniej jedna osobg posiadajgca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, zgodnie z
polskim prawem budowlanym, zarejestrowana we wlasciwej izbie samorzadu zawodowego oraz
posiadajaca aktualne ubezpieczenie OC, ktora w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skiadania ofert, petnita funkcj¢ kierownika budowy lub kierownika robét lub inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegajgcej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumiczne;.

UWAGA!
Zamawiajgey dopuszcza pelnienie przez jedng osobe funkeji opisanych w punktach 2) i 3).

Piotr Brodacki

Z-ca DYREKTORA

Wydzialu Inwes i Miejskich

Zalacznik:
— wykaz wszystkich elementu mostu skladanego, stanowiacy zalacznik do umowy z Agencja

Rezerw Materialowych z siedzibg w Warszawie.
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Zatacznik nr 1
do umowy nr BILrt-4420-2-U1/2017

Zestawienie ilosci elementéw konstrukeji skladanego
mostu drogowego DMS- 65 podlegajqcych udostepnlenlu

|
lloé¢ elementow llo$¢ elementdw Z Waga 1 szt . "
Lp Nazwa elementu Suma elementéw Ciezar (wkg) |
podstawowych zapasowych {~— (w kg) i
Iokahzac;a' magazyn zamiejscowy ARM w Kazumu No wym
"1 [Kratownicaprzestzenna | 17400 [ 7400 | 44500 [ 7743000 ]
" 2 |Kratovnica plaska ] 320,00 i , 320,00 | 32600 | 10432000 |
3 [Temk | sso0 | 800 | 3400 | 2000 | 968600 |
"4 |Belka poprzeczna | 170,00 o 1 17000 | 20000 | 4930000 |
5 |Piyta pomostu T ase0 | 48400 | 22000 | 10648000
6 |Kraweznik 1 w000 | 16000 | 87,00 | 1392000 |
7 |wiwovmica | 3000 34000 | 1500 | 510000 |
'8 |Wspornik chodnika 8000 | 80,00 | 2500 200000 |
"9 |Pyachodnka | 800 | 8200 | 5800 | 475600 |
10 |Slupekporgczovy | 8000 | | a0 | 1000 | 80000 |
| 11 lsworzefi(bole) | 10000 | 2000 | 104000 | 330 L 343200 |
2 |zavleczka T eeso0 || eese0 | o004 | 3872 |
13 |Swbapasowa | 164000 | 4000 | 168000 | 310 | 520800 |
| 14 [Sruba M20 - 2168,00 40,00 220800 | 040 | 88320 |
15 |Subakrawezikowa | 32000 | 2000 34000 | 220 | 74800
16 |Podstawa lozyska ’ 4000 | | 4000 | 10000 | 400000 i
17 |Wahaczpodiogyskowy | 2400 | [ 24,00 l 16500 | 396000 |
18 |Wahacz lozyska _ 400 - | e400 | 19200 " - 1228300_"_-___;
19 |Rolka menlazowva .\ 00 ¢ L 1000 | 17800 | 1780,00
7*20% Zastrzal dzioba mcntaZowegow 4,00__ ‘ ,' 4,00 ' g 1‘5:8:65_!_ EZ,OO
21 |Wslawka dzioba montazowego 400 | ] a0 | ars0 | 11000 |
22 Wyn’nma\.'cza naktadka piﬂa 77;_-_- = -_—:“__4_8,6.6‘ o E Aiikﬁ N u; o —:‘—E,&)_ i _l ?,52777:- o 50_5::)6- - 7?
23 |Oczeppala | 2400 | 1 2400 | 30800 | 739200 |
" 24 |Belka poprzeczna 1200 ) | 1200 | 34100 | 409200 |
25 |2-metrowy segment slupa o - - 31409 o | o ,'7 24,00 |_ 242.00—“‘_—_?8566 777‘;
26 |i-metrowysegmentsipa | 2400 T 200 | 15100 | 362400 |
27 |Rozporka poprzeczna 2400 | ' . t'2k4,00 [__2_8,00 - _672,00 N 7.
28 |Rozporka podiuzna 2400 1 za00 | 17800 | - 42m200 |
29 |Sciagzastzalovymniejszy | 2400 | 1 2400 | 5000 120000
{ ) |{Sciag zasirzalowy wigkszy | 24,00 - 24,00 ! 58,00 I 1392,00
31 [Segmentbelkipodlznej | 2400 | | 2400 | 57500 | 1380000 |
32 |Belka podlozyskowa B 24,00 1 24,00 | 36600 | 878400 |
| 33 _|Piyta podiozyskowa a0 |1 aa00 ] 21600 | 518400 B
34 s;;z;gikeqszczy pa"dre"’”'ai{Chz 12000 - li 120,00 I 1,89 i 226,80 i
35 |Sruba kolwiaca M48 2400 | 1 2400 | 3900 | 93600 I
36 |Sruba M30 =120 | twae | 00 | 112400 | 430 | t4st20 |
lokalizacja: magazyn zamiejscowy ARM w Karczewie “;;"ﬁ”:_ﬁifv_ﬁhiﬂﬂi%wmﬂ_'_ -
37 KIa!O‘-‘JnlCH\-'IjBZdO\JiI'E_\_v'jl'_ihﬁw . 400 [ - _ - :R ‘___4,00__—1;'73’560 %r—— §4400 - }
r_—g__é‘:-lagt-c;wmca wjazdowa prawa ) 4,00 L l i o ._I.-...__ ,‘.’:0_67‘7, 7iv 13—7760L {k 545?.00 . |l
| lokalizacja: magazyn zamiejscowy ARM wta;skach e
39 |Belka poprzeczna wjazdu | 200 ] 200 | at100 | 8200 i
!okahzaqa magazyn zamiejscowy ARM w Baniosze . - N S o
40 |Belka poprzeczna wijazdu f 2,00 | |, 200 [ 41100 | 82200 j
RAZEM 468 614,48
7 ASTEPCA PREZESA =
7ZASTEPCA PREZES é“i/ -
{ PREZYDENT MIASTA
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Lo, 3044, 2.33. 2047
saxr| 1a] 200> UMOWA NR WIM............. 2017

Wodnil oo imvnes somsasnm s w Ostrolgce pomigdzy:

Miastem Ostroleka

z siedzibg: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrolgka, NIP 758-21-42-002,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Pana Janusza Kotowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,

zwanym(a) dalej ,,Wykonaweg”
zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

2ALACINIK NR 2

§ 1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 1 ZALACZNIKI
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwieir publicznych (Dz.U.2017.1779 ze zm.) udzielono
zambwienia na $wiadczenie ustugi w zakresie okreslonym w § 2 ust. | umowy.
Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacja projektowa budowy tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami

dojazdowymi,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) harmonogram finansowy.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest $wiadczenie na rzecz Zamawiajacego uslugi polegajgcej na dokonywaniu
przegladow codziennych i okresowych majacych na celu zapewnienie stalej gotowosci
eksploatacyjnej skladanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z drogami objazdowymi —
od zjazdu z drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa po stronie zachodniej rzeki, do zjazdu z ul. Spacerowej
na droge krajowa nr 61 ul. Mostowa po stronie wschodniej rzeki, stanowiacego zastgpczg przeprawg
mostowg przez rzekg¢ Narew na czas wykonania robot budowlanych dotyczacych rozbudowy
istniejgcego mostu na rzece Narew w ciggu drogi krajowej nr 61 w Ostrolgce w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrolece w ciggu drogi krajowej
nr 61, ul. Mostowa, Ostrol¢ka” oraz sprawdzanie stanu technicznego przeprawy zastgpczej wraz
z drogami objazdowymi i doprowadzanie ich do pelnej sprawnosci eksploatacyjnej.

Usluga $wiadczona bgdzie w formie profesjonalnego, pelnobranzowego nadzoru oraz przegladow
stanu technicznego budowli wykonanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego.

Strony o$wiadczaja, iz Zamawiajacy udzielil Wykonawey wszelkich niezbgdnych informacji
dotyczgcych przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie
w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikéw, podmioty dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresic

przewidzianym przez Kodeks cywilny.



§3.
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez:

1) okres realizacji wyznaczony dla wykonawcy rob6t budowlanych dotyczacych rozbudowy
istniejacej przeprawy mostowej na rzece Narew W ciggu drogi krajowej Nr 61 wraz
7z czynnoéciami odbiorowymi, zakoficzonymi podpisaniem protokotéw odbioru koncowego
i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (przewidywany termin zakoiiczenia rob6t budowlanych
do 30.09.2019 1.),

2) zakladany termin zwrotu stalowej konstrukeji mostu skladanego DMS-65 do Uzyczajgcego most,
tj. Agencji Rezerw Materialowych do 31. 12.2019 1.

7a termin realizacji umowy rozumieé¢ nalezy datg przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawcg

protokotu koficowego z realizacji umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 10.

§ 4.

DOKUMENTY UDOSTEPNIONE WYKONAWCY
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacjg
projektowa obiektow budowlanych, podlegajacych przegladom technicznym w ramach niniejszej
umowy.
Po dokonaniu zwrotu kompletnej konstrukeji mostu skladanego do Agencji Rezerw Materialowych
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w ust. 1, najpozniej w dniu przekazania
Zamawiajacemu protokolu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ lub wydac¢
Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcg od Zamawiajacego nie bedg —
za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konicczne w celu prawidlowego wykonania niniejszej

umowy — publikowane lub ujawniane przez Wykonawee bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do podstawowych zadain Wykonawey nalezy:

1) dokonywanie przegladow technicznych codziennych i okresowych, majacych na celu zapewnienie
stalej gotowosci eksploatacyjnej skladanego mostu drogowego typu DMS-65 przez rzeke Narew
wraz z drogami objazdowymi,

2) dostarczenie Zamawiajgcemu protokoléw z dokonanych przegladow technicznych,

3) wykonywanie dokumentacji fotograficznej nadzorowanych obiektow, —w szczegblInosci
elementow, ktére ulegly uszkodzeniu i/lub deformacji oraz miejsc, w ktorych wykryto
usterki/wady zagrazajace bezpieczenstwu ruchu lub obnizajace wytrzymato$¢ i nosno$¢ mostu
oraz drég objazdowych, a takze archiwizowanie ich za pomoca zdjgé w formie cyfrowej
z pisemnymi komentarzami/opiniami dla Zamawiajacego,

4) powiadamianie Zamawiajgcego niezwlocznie o wykrytych usterkach/wadach, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 24 godzin od czasu ich ujawnienia oraz okreslenie zakresu robot niezbgdnych
do wykonania celem usunigcia tych usterek/wad wraz z podaniem wymaganych terminow ich
wykonania, a nastgpnie dokonanie odbioru wykonanych robot usuwajacych usterki/wady,

5) monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
nadzorowanych obiektéw przez instytucje kontrolujace; Wykonawca na pisemne polecenie
Zamawiajacego w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przygotuje i udostgpni wszelkie
dokumenty niezbgdne dla kontroli, jakim bedzie podlegal Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie
to konieczne udzieli niezbednych wyjasnieil instytucjom kontrolujgcym,

6) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczgcych usterek/wad obiektu, uznanych za nienadajace sig

do usuniecia z okresleniem utraty wartosci obiektu,



7) realizowanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoécia i wiedzg techniczng, zgodnie
z warunkami wykonania oraz zaleceniami Zamawiajgcego,

8) wykonanie robét objgtych umowa w taki sposéb, aby nie zakiéca¢ bez potrzeby lub w stopniu
wiekszym niz to niezbgdne, ruchu na obiektach objetych przegladem,

9) wyposazenie swoich pracownikéw w stosowne oznakowanie umozliwiajace identyfikacje
Wykonawcy w czasie prowadzonych prac,

10) nie zlecanie, bez zgody Zamawiajacego, wykonania przedmiotu umowy podmiotom trzecim.

Odpowiedzialno$é¢ cywilng za organizacje robot, jak i za ewentualne nieszcz¢$liwe wypadki i szkody

powstale w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem umowy lub niezachowaniem wymogow

Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

§ 6.
PERSONEL

Przegladéw technicznych w imieniu Wykonawcey dokonywac bgda:
1) przeglady techniczne w specjalnosci mostowej — Pan(i) .........oooooviiiin

posiadajacy(a) uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej bez ograniczei,

O BPFEWIIBNAL o0 spomowens sisisaiasnmansosn \

jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ...

oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
2) przeglady techniczne w specjalnosci drogowej — Pan(i) ........ooooveiiniiiiiiiiin

posiadajacy(a) uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczei,

AT IPERNHTEN s s cmemennssnarmasnns ,

jest czlonkiem Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa W .........oooooviiinin

oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przez jedng osobg czynnosci opisanych w ust. 1.
Nadzér inwestorski nad pracg Wykonawey podlegal bedzie Pelnomocnikowi Zamawiajgcego Panu(i)
................................................... tel. voiiiiiiiiiiiiiieeeeen € maill
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie swojego personelu w stosunku do oferty bez
uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze na takg zmiang nie
wyrazié zgody, je$li osoba, co do ktérej zmiana ma nastgpié nie spelnia warunkéw okreslonych
w opisie przedmiotu zaméwienia. Zmiana osob, o ktérej mowa wyzej nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ w formie pisemnej o czasowej niedostgpnosci kazdego
z czlonkéw personelu w przypadku np. urlopu, choroby, wypadku losowego ete. Powiadomienie takie
bedzie zawieraé czas niedostgpnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastgpstwo osoby
czasowo niedostgpne;.
Zmiana czlonka personelu Wykonawcy oraz czasowa niedostgpnos¢ takiej osoby nie moze
powodowaé zadnych przerw w biezacych kontaktach stron, ani zadnych opéznien i innych trudnoscei
w realizacji przedmiotu umowy.
W celu zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$é wzywania Wykonawey z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Zamawiajgcego w celu przedstawienia przez Wykonawceg wybranego zagadnienia(en) zwigzanych
z realizacja umowy. W wezwaniu Zamawiajgcy wskaze kazdorazowo temat spotkania oraz
oczekiwany sklad osobowy Wykonawcy na spotkaniu. Powyzsze nie uchybia w zaden sposéb
wymogom umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcey, w zakresie skladania protokoléw.

§7.
UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca powinien zawsze dziala¢ lojalnie i bezstronnic, jako sumienny doradca Zamawiajacego,
z najwyzszq starannoscia, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujgcymi

w jego zawodzie.



Wykonawca powinien powstrzyma¢é si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczei dotyczgcych umowy
bez uzyskania wezesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania si¢ w jakakolwiek
dzialalno$é pozostajgca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajgcymi
z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdna wiedzg, doswiadczenie i personel oraz potencjal
organizacyjny zapewniajacy nalezyts i terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi
natomiast odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzai Zamawiajacego lub innych uczestnikow procesu, chyba ze akceptowal czynnosci
powodujace powstanie szkody.

Jezeli w opinii Wykonawcy zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
na sgsiadujaca nieruchomos¢, zobowiazany jest wykonaé lub w razie koniecznosei zlecié w imieniu
Zamawiajacego osobie trzeciej wykonanie kazdej pracy, ktéra w opinii Wykonawcy moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka.

§ 8.
PRZEGLADY TECHNICZNE

Przeglady techniczne wykonywane bedg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
do wykonywania robét objetych niniejszg umowa w oparciu o wytyczne niniejszej umowy oraz zapisy
art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia 2017.07.06), dotyczace koniecznosci
dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektéw budowlanych, instalacji
i przewodow.
Kazdy przeglad powinien byé zakoniczony okresleniem stanu technicznego mostu i drég objazdowych
oraz zakresu rzeczowego wykonanych rob6t remontowych i ich ilosci.
Wykryte w czasie przegladu uszkodzenia, deformacje i usterki zagrazajace bezpieczeistwu ruchu lub
obnizajace wytrzymato$¢ i no$no$¢ mostu muszq by¢ natychmiast usuwane. W przypadku uszkodzen
mechanicznych elementéw konstrukcji mostu lub elementow bezpieczeiistwa ruchu na drogach
objazdowych, ktérych naprawa wymaga wymiany uszkodzonych elementéw lub uzycia sprzgtu
specjalistycznego do ich naprawy nalezy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin
od czasu ujawnienia uszkodzenia, powiadomi¢ Zamawiajacego w celu wyboru firmy specjalistycznej,
ktora dokona naprawy uszkodzenia.
Przegladéw codziennych nalezy dokonywaé celem zabezpieczenia stalej gotowosci eksploatacyjne;
mostu i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (zwane dalej BRD). W przegladach
codziennych zasadniczq uwagg¢ zwracaC na stopien dokrgcenia $rub, polgczenia sworzniowe
(bolcowe), zabezpieczenia sworzni zawleczkami oraz prawidlowe ulozenie (przyleganie) wszystkich
elementéw mostu, a takze stan techniczny elementow nosnych mostu oraz elementéw BRD.
W przypadku stwierdzenia poluzowania si¢ $rub nalezy je dokreci¢, uszkodzone elementy wymienié
lub wzmocnié, ewentualnie zglosi¢ Zamawiajacego wedlug wytycznych okreslonych w ust. 2.
W miejscach narazonych na niebezpieczefistwo rozmywania dna w poblizu podpér przeprawy
mostowej nalezy mierzy¢ glebokos¢ wody. Jezeli stwierdzi sig podmycie podpdr, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego wedlug wytycznych okreslonych w ust. 3, w celu wyboru firmy
specjalistycznej, ktora wzmocni dno w rejonie podpor.
Przegladéw okresowych nalezy dokonywaé raz w miesigeu lub czesciej, w zaleznosci od sytuacji
i warunkéw eksploatacyjnych. Zadaniem przeglagdéw okresowych jest sprawdzenie stanu
technicznego mostu oraz elementéw BRD i utrzymanie ich w pelnej sprawnosci eksploatacyjne;.
W zakres przegladow okresowych wehodzi:
1) dokladne sprawdzenie mostu i wszystkich jego elementow, w szczegdlnosei:

a) sprawdzenie stanu technicznego polaczen $rubowych i sworzniowych,

b) sprawdzenie stanu polgczen w elementach przgsel i podpor,

¢) sprawdzenie stanu fundamentow, przyczotkéw i podpor,



d) sprawdzenie stanu dojazdow i wjazdéw na most,

2) dokladne sprawdzenie drég objazdowych i towarzyszacych elementéw infrastruktury drogowej,

w szczegolnosci:

a) sprawdzenie stanu technicznego jezdni i poboczy,

b) sprawdzenie stanu technicznego nasypéw i ich umocnien,

c) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementow BRD,

d) sprawdzenie stanu technicznego oznakowania drogowego poziomego i pionowego.

Wykryte w czasie przegladow uszkodzenia, deformacje, usterki zagrazajace bezpieczenstwu ruchu lub

obnizajgce wytrzymalo$¢ i nosnos¢ mostu muszg by¢ natychmiast usuwane i/lub zglaszane

Zamawiajgcemu w celu ich usunigcia wedlug wytycznych okreslonych w ust. 3.

Przeglad techniczny po zakoiiczeniu eksploatacji mostu przeprowadzony zostanie komisyjnie.

W komisji beda brali udzial przedstawiciele Uzyczajacego most skladany, tj. Agencji Rezerw

Materialowych z siedzibg w Warszawie, Zamawiajgcego (w tym Wykonawca ustugi wynikajacej

z przedmiotowego zamowienia) oraz, jezeli Uzyczajacy uzna za zasadne, niezaleznego eksperta

wybranego przez Uzyczajacego, begdacego rzeczoznawcg budowlanym w specjalnosci mostowej.

Wyboru niezaleznego eksperta dokona Uzyczajacy.

Po zakoriczeniu okresu eksploatacji powolana komisja przeprowadzi m.in.:

1) oceng stanu technicznego wszystkich elementu mostu skiadanego, wymienionych w zalaczniku
nr | do umowy czasowego udostepnienia specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych
nr BILrt-4420-2-U1/2017 zawartej w dniu 24.07.2017 r. pomigdzy Agencja Rezerw
Materialowych z siedzibg w Warszawie i Miastem Ostroleka,

2) oceng przydatnosci do dalszego uzytkowania przez Uzyczajacego kazdego elementu przedmiotu
uzyczenia,

3) kwalifikacje kazdego elementu, w oparciu o oceny, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 i sporzadzi wykaz
elementow konstrukeji mostu.

. Komisja podejmie ustalenia wigkszoscia gloséw, przy czym kazda reprezentowana w komisji strona

posiada jeden glos. Prace i ustalenia komisji potwierdzone zostang pisemnym protokofem.

. Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie cksploatacji mostu przeprowadzi¢ inwentaryzacje

wszystkich elementu mostu skladanego w drodze spisu z natury i przekaza¢ ja Zamawiajgcemu
w terminie do dnia 5 stycznia kazdego roku wg stanu na dzien 31 grudnia poprzedniego roku.
Inwentaryzacja powinna zawiera¢ nazwy poszczegdlnych elementy mostu z okresleniem ich stanu
technicznego.

§9.
RAPORTOWANIE W RAMACH UMOWY

Wszystkie protokoly z przegladéw technicznych Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu
w dwach egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej PDF.

Przy odbiorze protokotlu Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
i kompletnosci przekazanego opracowania.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kazdego z protokoléw powiadomi
Wykonawceg o jego przyjeciu lub odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia w przypadku odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag dotyczacych protokoléw w terminie
okreslonym w ust. 3, nalezy uzna¢, ze zostaly one przyjete przez Zamawiajgcego bez uwag.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledéw lub niekompletnych informacji
w protokotach, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je usungé, a takze dokonaé niezbgdnych
uzupelnien wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia
o nich przez Zamawiajgcego.

Biezaca wyplata wynagrodzenia, ani zadna nastgpna nie zostanie dokonana, jezeli nie zostanie
przyjety i zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokol z przegladu miesigcznego, ktérego termin
zlozenia przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych platnosci zostanie ustalony termin
zaplaty liczony od dnia przyjgcia wyzej wymienionych protokolow przez Zamawiajgcego.
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Protokoly z przegladéw miesigcznych obejmujgce kazdy kolejny, nastgpujgcy po sobie miesige

kalendarzowy beda skladane w terminie do 5 dnia miesigca nastgpujacego po kazdym miesigeu,

ktérego dotyczy protokdl.

Protokol z przegladu miesiecznego powinien zawieraé w szczegoélnosci:

1) opis istotnych czynnosci i decyzji podejmowanych przez Wykonawceg w raportowanym okresie,

2) informacje na temat stanu technicznego mostu i drog objazdowych na podstawie zakresu
przegladow okresowych, okreslonych w § 8 ust. 6 umowy,

3) informacje na temat zakresu rzeczowego wykonanych robot remontowych i ich ilosci,

4) harmonogram platnosci i stan rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawca w ramach niniejszej

umowy,
5) dokumentacje fotograficzng nadzorowanych obiektow wedlug wytycznych okreslonych w § 5

ust. 1 pkt 3) umowy, wykonang w raportowanym okresie.
Z uwagi, 7e Zamawiajacy zobowigzany jest przekazywa¢ okresowe protokoly z przegladow
technicznych do Uzyczajacego most, tj. Agencji Rezerw Materialowych, Wykonawca bgdzie
sporzadzal protokoly z przegladdw miesigcznych oddzielnie dla przeprawy mostowej wedlug zakresu
przegladéw okreslonych w § 8 ust. 6 pkt 1) umowy oraz drog objazdowych wedlug zakresu
przegladow okreslonych w § 8 ust. 6 pkt 2) umowy.
Po okresie eksploatacji i demontazu mostu nalezy sporzadzi¢ protokét zwrotuw/odbioru kompletnej
konstrukcji mostu skladanego do magazynu wskazanego przez Uzyczajacego most.
Protokél zwrotu/odbioru powinien zawieral w szczegdlnosei:
1) dane przedmiotu uzyczenia, w tym wykaz jego elementéw z wyszezegolnieniem ich ilodci
i ciezaru oraz podsumowaniem cigzaru calej konstrukcji przedmiotu uzyczenia.
2) oceng kompletnoéei poszezegolnych elementéw konstrukcji przedmiotu uzyczenia.
3) oceng oraz opis zakresu i jakosci przeprowadzonych prac remontowych.

. Protokél_koricowy zlozony zostanie w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia protokolu

zwrotu/odbioru kompletnej konstrukeji mostu skladanego przez Uzyczajgcego most. Raport powinien

zawieraé koicowe podsumowanie z realizacji umowy Wykonawcy.

Protokoél koiicowy z realizacji umowy powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) podsumowanie wszystkich dzialan podjgtych podczas realizacji umowy,

2) analiz¢ finansowa wykonania umowy w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) analize wszystkich problem6éw wystgpujacych w czasie realizacji umowy i sposoby ich
rozwigzania.

§ 10.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z

tytulu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt, objetych ninicjszg umowg.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone przez Wykonawcg, ktore sg wynikiem dziatania
lub zaniechaniem dzialania w zwiazku z kontrolg stanu technicznego obiektow wskazanych w § 2
ust. 1 umowy i odbiorem wykonanych robot usuwajgeych usterki/wady,

2) roboty objgte umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowg ubezpieczenia odpowiedzialnosei

cywilnej prowadzonej dzialalnosci z zakresu Swiadczenia ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia

w ciggu 7 dni od daty podpisania ninigjszej umowy. W sytuacji nie przedstawienia przez Wykonawcg

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej we wskazanych powyzej terminie, Zamawiajacy,



po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na przedlozenie przedmiotowej umowy
ubezpieczenia, ma prawo zawrze¢ takq umowe na koszt Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej ma byé wazna na dziefn rozpoczecia przez
Wykonawce dziataii wynikajgcych z niniejszej umowy i obowigzywaé w czasie jej realizacji, do czasu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokofu koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 10.

Wazno$¢ przedlozonej umowy ubezpieczenia ma byé potwierdzona Zamawiajgcemu przedstawieniem
przez Wykonawce potwierdzenia zaplaty skladki lub w przypadku platnosci ratalnej skladek
ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z krotszym terminem waznosci niz
caly okres realizacji przedmiotu umowy, nie krétszym jednak niz 12 miesigcy, przy czym nie pozniej
niz na 30 dni przed uplywem waznosci polisy Wykonawca przedstawi przedluzenie waznosci polisy
na kolejny okres lub nowa polisg zgodng z wymaganiami Zamawiajacego.

§11.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do biezacej wspolpracy z Wykonaweg w trakcie realizacji umowy
i udzielania mu niezbednego wsparcia celem nalezytego i terminowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pisemnych dyspozycji w terminie 7 dni liczac od dnia przedtozenia
przez Wykonawce pisemnych, uzasadnionych zapytail lub wnioskéw dotyczacych wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§ 12.

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowiazujgcg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy jest cena wskazana w ofercie stanowiacej zalgcznik
do niniejszej umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
warto$¢ netto .......... . .
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W ramach wynagrodzenia okre§lonego w ust. 3 Wykonawca bgdzie ponosit koszty:

1) sprawdzenia stopnia dokrecenia $rub i nakrgtek na konstrukeji mostowej i elementach BRD,
a w razie koniecznosci ich dokrecenia,

2) sprawdzenia polgczen sworzniowych (bolcowych) i zabezpieczei sworzni zawleczkami, a w razie
koniecznoéei ich ,,dobicia® i uzupelnienia zawleczek w sworzniach,

3) sprawdzenia prawidlowego ulozenia (przylegania) wszystkich elementéw mostu, a w razie
koniecznosci ich regulacji lub zgloszenie Zamawiajgcemu wedlug wytycznych okreslonych w § 8
ust. 3,

4) pomiaréw glebokosci wody w miejscach narazonych na niebezpieczenstwo rozmywania dna
w poblizu podp6r przeprawy mostowej,

5) sprawdzenia stanu technicznego oznakowania drogowego, a w razie koniecznoéci regulacji ich
mocowania,

6) pozostalych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania

zaméwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek



Wynagrodzenie okre$lone w ust. 3 zostalo ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majgeych lub
moggcych mieé wplyw na koszty wykonania robot. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak
rozpoznania zakresu zaméwienia oraz innych niepelnych lub brakujacych danych nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§ 13.
WARUNKI PLATNOSCI
. Platnodci czgéciowe w lgcznej wysokosei do 90 % calkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 12 ust. 3 umowy, zostang wyplacone Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych,
w ratach miesigcznych, w oparciu o harmonogram finansowy, o ktérym mowa w ust. 2.
. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
harmonogram finansowy do akceptacji, a ten dokona jego korekty lub akceptacji w terminie 5 dni
roboczych, liczae od dnia jego otrzymania. Do czasu akceptacji harmonogramu przez Zamawiajacego,
Wykonawea nie jest uprawniony do wystawiania jakichkolwiek faktur za $wiadczenie swoich ustug,.
. Platnosci czesciowe oraz platno$é koncowa wyplacane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur, przelewem, na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze. Za dziefi dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwota platnoscei.
Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu:
1) uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu z przegladu miesiecznego/koiicowego,
2) pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest czescig skladowag
wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty naleznego mu wynagrodzenia przez Wykonawce.
Potwierdzenie powinno zawieraé¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy.
W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) Zamawiajgcy zatrzyma
wyplate naleznosci Wykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W takim przypadku
zapisOw ust. 6 umowy nie stosuje sig.
Zamawiajacy, moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenic (naleznosé¢ gléwna), bez ewentualnych odsetek
za opOznienie.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od dorgezenia wezwania. Nie zgloszenie uwag
w okreSlonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezei Wykonawcy co do zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w zakresie, w jakim podmiot ten
domaga sig tej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
a w razie braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Do platnosci koficowej, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca przedlozy zestawienie wystawionych
faktur.
§ 14,
KARY UMOWNE
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych, jezeli Wykonawca nie wykona lub opdzni
wykonanie dzialaii z zakresu ustugi objetej przedmiotem umowy, w szczegolnosci za:
1) zwlokg w przekazywaniu przez Wykonaweg protokoléw z przegladéw miesigcznych, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,3 % wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 3 umowy, za kazdy dziei zwloki liczgc od terminu ich wykonania,



2) zwloke w przekazaniu przez Wykonawce protokotu koficowego, w wysokoéci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwloki liczgc
od terminu jego wykonania,

3) za nieobecno$¢é uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie technicznej lub innego
rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawcg
w trybie przewidzianym umowa lub obecnoéé byla wymagana umowg bez koniecznosci
uprzedniego informowania —w wysokosci 1.000 zi za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za brak zaplaty lub brak zaplaty w terminie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, z ustug
ktorego Wykonawca korzysta przy realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 5.000 zl brutto za
kazdy stwierdzony przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy,

5) za odstgpienic od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 12 ust. 3 umowy.

Jezeli kary umowne wyniosg wigcej niz 30% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12

ust. 3 umowy, Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze odstapi¢ od umowy. Odstapienie

takie bedzie przez strony umowy interpretowane, jako odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey karg umowng z tytulu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust, 3.

Kary nie obowigzujg jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust 7

UMmowy.

7a zwloke w zaplacie faktury Wykonawcy nalezne beda odsetki ustawowe za op6znienia.

Naliczone kary za zwlokg nie moga przekroczy¢ lgcznie 40 % wynagrodzenia umownego brutto,

uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu koncowego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktéra naruszata postanowienia umowy, w terminie

30 dni od daty wystapienia przez strong drugg z zadaniem zaplaty. Zamawiajacy w razie opdZnienia

w zaplacie kary przez Wykonawcg moze potraci¢ nalezng mu karg z umownych naleznosci

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia wad i/lub nieprawidlowosci zwigzanych z petnieniem funkcji Wykonawey,

wykazanych przez zewngtrzne instytucje kontrolujace, Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego pod rygorem powierzenia tych czynnosci
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiajacego lub roszczenia 0séb trzecich wobec

Zamawiajacego, powstale w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce obcigzaja

Wykonawceg.

§ 15.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca ofwiadcza, ze W celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,

personel posiadajacy zdolnodci, dodwiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i zlozong ofertg.

Wykonawca o$wiadcza, 7€ posiada wiedzg i doéwiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje  $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie

przedmiotu umowy.
§ 16.
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow,
za ktorych ponosi pelng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka.
Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonaweow innych niz wskazani w ofercie musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawcg na pismie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego.



Whiosek Wykonawey o akceptacje podwykonawcey powinien zawiera¢ zakres rzeczowy zamowienia,
ktérego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy (zgodnie z trescig oferty
Wykonawcy) wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do jej wykonania oraz okresleniem
wartosci wynagrodzenia dla podwykonawcy za powierzony zakres ustugi.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg o swojej decyzji w ciagu 5 dni roboczych liczonych od dnia
otrzymania wniosku, z podaniem uzasadnienia, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

Swiadczenie uslug przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci
i zobowiazain wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Obowigzujacg forma odstgpienia od umowy jest forma pisemna pod rygorem niewaznosci i wymaga

wskazania przyczyny odstapienia. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w terminie 30 dni od doreczenia Wykonawcy zawiadomienia

o odstgpieniu.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie realizuje ustugi w sposob zgodny z umowa,

2) Wykonawca nie dostosuje si¢ w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesfanego mu przez
Zamawiajacego z zadaniem naprawy zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow wynikajgcych
z umowy, ktore powaznie wplywaja na wlasciwg i terminowa realizacjg uslugi,

3) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca stanie sig niewyplacalny, zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie dla niego
ustanowiony zarzad przymusowy, kurator lub administrator albo wystapig inne przyczyny
uniemozliwiajace nalezyte wykonanie umowy,

5) zostanie wydany wyrok karny dotyczgcy dzialalnoscei zawodowej Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy ustaje z momentem, gdy

Zamawiajgcy odstapi od umowy, jednak bez naruszenia odpowiedzialnosci wynikajacej z umowy,

ktéra Zamavwiajacy mogl poniesé w trakcic obowigzywania umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany, W terminie do 10 dni po odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy,

poswiadezy¢ warto$é ustug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy na dzien odstgpienia

od umowy.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé zadnych dalszych platnoéci na rzecz Wykonawcy

do czasu zakonczenia ustug, o ktérych mowa w ust. 4 umowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawea,

ma prawo do odzyskania od Wykonawcy wszelkich uzasadnionych strat, jakie poniost.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérych mowa ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonangj i zatwierdzonej przez Zamawiajacego czgsci umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci wskazanych w ust. 7, Wykonawcy nie przystuguje prawo

naliczenia i zadania kary umownej okreslonej § 15 ust. 3 umowy.

§ 18.
PRAWA WEASNOSCI DOTYCZACE DOKUMENTOW
Wszystkie elementy skiadajgce si¢ na wytworzong przez Wykonaweg w trakcie realizacji umowy
dokumentacje, w szczegdlnodci takie jak protokoly, mapy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany,
dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako calosé i jej czgscei skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub



przygotowane przez Wykonawcg w ramach umowy bedg stanowié wylgczng wilasnosé

Zamawiajgcego, a calos¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajgcego

na polach eksploatacji okre$lonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg przekazania utworéw

(egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

Jezeli wlasciwe przepisy wymagaja zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciggu z innych

opracowan (np. wyciggu z obliczen statycznych), Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze

odrgbnie Zamawiajacemu kopie tych opracowar.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania

Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bgdacego autorstwa

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzgdzania nimi

w zakresie pol eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

Wykonawca najpdézniej do dnia zlozenia Zamawiajgcemu protokolu koncowego przekaze

Zamawiajacemu wystawione przez autorow utworéw nieodwolalne i bezwarunkowe upowaznienie dla

Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich) autorskich praw

osobistych, a w szczegdinosci do: decydowania o nienaruszainosci tresci i formy utworu,

decydowania o pierwszym udost¢pnieniu dziela publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem

korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym oznacza¢ bedzie odmowe zatwierdzenia przez

Zamawiajacego raportu korncowego.

llekro¢ w umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci Zamawiajgcego,

2) korzystania z utworu przez Zamawiajjcego bez ograniczen,

3) trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technika,

4) tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzania do obrotu,
uzyczenia, najmu, dzierzawy,

6) publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetows, elektroniczng
i wizualng,

7) rozwoju i ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

8) tlumaczenia utworu na inne j¢zyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

9) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostegp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

10) wprowadzenia do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

W razie odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez

Zamawiajacego, autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu istniejacego

na dzieii odstapienia od umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na

Zamawiajacego z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 19,
ZMIANY UMOWY
Zmiany moga byé dokonywane przed uplywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 3
ust. 2, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wniosek winien zawiera¢ szczegdlowe

uzasadnienie.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie wystawione przez

Zamawiajgcego lub Wykonawcg winno mie¢ formg pisemng, o ile nie ustalono inaczej.



2. Pelnomocnik Zamawiajacego jest osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow
z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego.

3. Kazde polecenie Pelnomocnika Zamawiajacego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego
przekazania Wykonawcy i powinno byé w terminie 3 dni roboczych od jego przekazania
potwierdzone w formie pisemne;j.

4. Wykonawca begdzie stosowal sig do polecenn Petnomocnika Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Wykonaweca bedzie uwazal, ze polecenie Pelnomocnika Zamawiajacego wykracza poza jego
uprawnienia lub poza zakres umowy, winien on w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
takiego polecenia, powiadomi¢ bezposrednio pisemnie o tym Zamawiajacego, zalgczajac
do powiadomienia uzasadnienie. W takiej sytuacji Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego powiadomienia, poinformuje pisemnie Wykonawce o uwzglednieniu jego
stanowiska lub o nieuwzglednieniu jego stanowiska z podaniem uzasadnienia swojej decyzji.

5. W razie powstania sporu na tle wykonywanej umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

6. Spory moggce wynikna¢ przy wykonywaniu umowy, strony zobowiazujg si¢ rozstrzyga¢ polubownie.

7. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporow majacych zwigzek z realizacja umowy,
bgda one rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8. Cesja wynikajgcych z umowy wierzytelnosci i praw Wykonawey oraz potracenie wierzytelnodei
Wykonawcy z wierzytelnosci Zamawiajgcego lub innego podmiotu, w tym podwykonawcy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

9. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego
w szczegolnosei przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

10. Wszelkie zmiany i uzupehnienia treSci umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.

11. Umowa, wchodzi w zycie z dniem podpisania.

12. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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